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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

Cláusula 1. Régimen jurídico. 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá 
por  la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP); el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
Contratos  del  Sector  Público;  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en 
adelante RGLCAP),  en todo lo que no se oponga a la LCSP, así como por el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado 
por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 
La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya 
resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.
Con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las normas de derecho privado.
Asimismo, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable 
según el tipo de obra de que se trate de acuerdo con lo establecido en el correspondiente 
proyecto de obras.
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el 
tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  deberán  respetar  en  su  integridad  la  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter Personal, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales (RGPD), y la normativa complementaria.
El  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son 
objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido 
del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los mismos.
Queda  prohibida  toda  negociación  de  los  términos  del  contrato  con  las  personas 
licitadoras.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la 
Administración, se atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado 
en el mismo, el orden de prelación será el indicado por la Dirección Facultativa. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos Anexos, o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 
aplicación  en  la  ejecución  de  lo  pactado,  no  eximirá  a  la  persona  contratista  de  la 
obligación de su cumplimiento.

Cláusula 2. Objeto y necesidad del contrato. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la 
ejecución de las obras o trabajos que se señalan en el  apartado 1 de Anexo I del 
presente  pliego,  de  acuerdo  con  el  proyecto  aprobado  por  la  Administración  y  las 
condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como, en su caso, los 
derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma 
establecida en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.
Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo 
orden a tener en cuenta se describen en la Memoria del proyecto. Dicho proyecto, según 
resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en 
el artículo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en 
el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP.
Siempre  que  la  naturaleza  o  el  objeto  del  contrato  lo  permitan,  deberá  preverse  la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. La 
información  relativa  a  los  lotes  en  los  que  se  divide  el  contrato  se  especifica  en  el 
apartado 1 del Anexo I.
Si el contrato está dividido en lotes, en el apartado 1 de Anexo I se especificará si las 
personas  licitadoras  podrán  optar  a  un  lote,  a  varios  o  a  todos  ellos,  salvo  que  se 
establezca un número máximo de lotes por persona licitadora.
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En este último caso, en el apartado 1 de Anexo I se especificarán los criterios o sistema 
que  se  aplicarán  cuando,  como  consecuencia  de  la  aplicación  de  los  criterios  de 
adjudicación, una persona licitadora pueda resultar adjudicataria de un número de lotes 
que exceda el máximo indicado.
En el mismo anexo se indicará, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta 
integradora, concretándose la combinación o combinaciones que se admitan, en su caso. 
Si se admitiera esta posibilidad, los requisitos de solvencia y capacidad exigidos en cada 
una de ellas se especificarán en el apartado 1 del Anexo I. 
Si la contratación se fracciona en lotes se considera que el objeto de cada lote constituye 
una unidad funcional susceptible de realización independiente. Cada lote constituirá un 
contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las 
ofertas constituirán un contrato.
En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el  apartado 1 del 
Anexo I se indicarán las principales razones por las cuales el órgano de contratación ha 
decidido no dividir el contrato en lotes. En todo caso se considerarán motivos válidos, a 
efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los establecidos en el 
artículo 99.3 de la LCSP.

Cláusula 3. Órgano de contratación.
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector 
público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales 
o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, 
tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
La Disposición Adicional Segunda de la LCSP dispone que las competencias del órgano de 
contratación se ejercerán por el Alcalde, cuando el valor del contrato no supere el  diez 
por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea 
superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado 
de todas sus anualidades no supere ni  el porcentaje indicado, referido a los recursos 
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada cualquiera que sea 
el importe del contrato o la duración del mismo.
Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de contratación podrá delegar o desconcentrar sus 
competencias  y  facultades  en  esta  materia,  con  cumplimiento  de  las  normas  y 
formalidades aplicables a la delegación o desconcentración de competencias, en el caso 
de que se trate de órganos administrativos.
Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el apartado 2 
del Anexo I al pliego.

Cláusula  4.  Presupuesto  base  de  licitación,  valor  estimado  y  precio  del 
contrato. 

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros.
El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
101 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 del Anexo I al presente 
pliego.
El  presupuesto  base  de  licitación  consignado  en  el  proyecto  asciende  a  la  cantidad 
expresada  en  el  apartado  4  del  Anexo  I al  presente  pliego.  Su  desglose  y  la 
distribución por anualidades previstas se establecen en el  apartado 4 del Anexo I al 
presente pliego. Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 y 
artículo 241 LCSP. Su cálculo incluye los tributos de cualquier índole. 
En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA). 

Cláusula 5. Existencia de crédito
La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el apartado 
4 del Anexo I al presente pliego.
Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del 
Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con 
las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y 
mejora del  medio  ambiente,  debiendo promover  el  crecimiento,  la  competitividad,  el 
empleo  y  la  inclusión  social  así  como  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  (UE)  nº 1303/2013  del  Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo,  de  17 de  diciembre  de  2013,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
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Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la  Pesca,  y  por  el  que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo.

Cláusula 6. Plazo y lugar de ejecución.
El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el apartado 5 del anexo I.
No obstante, dicho plazo podrá ser inferior al expresado en el  apartado 5 del Anexo I 
cuando sea haya establecido como criterio de adjudicación, siendo el plazo de ejecución 
de  la  obra  el  que  figure  en  la  oferta  seleccionada  por  la  Administración.  Los  plazos 
parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos 
plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la iniciación de las obras dada 
por la Administración.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 
A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el apartado 5 del anexo I, que no 
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados,  el  servicio  de  la  Administración  encargada  de  las  obras  procederá,  en 
presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la 
licitación,  extendiéndose  acta  del  resultado  que  será  firmada  por  ambas  partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar 
el  Programa  de  Trabajo  con  los  efectos  que  en  esta  aprobación  se  determinen,  se 
entenderán integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva.  Los  plazos  parciales  tanto  de  fases  como  de  hitos  tendrán  la  misma 
consideración que el plazo total en los términos del artículo 193.5 de la LCSP. La falta de 
ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en mora sin 
necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se establecen 
en la Cláusula 35.2.
El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este 
pliego.

Cláusula 7. Aptitud y capacidad para contratar.
1.  Están  facultadas  para  contratar  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia 
económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 88 de la 
LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas, 
todo ello de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del Anexo I al presente 
pliego.
Todas las personas licitadoras que se presenten a los mismos deberán estar inscritas en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en la fecha 
final  de presentación de ofertas salvo que esta obligación de inscripción registral  se 
excepcione en el apartado 10 del Anexo I, en su caso, para que no se vea limitada la 
concurrencia. 
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato, 
según lo indicado en el apartado 9 del anexo I.
2. En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado 
miembro  de  la  Unión  Europea  o  signatario  del  Espacio  Económico  Europeo,  la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar 
bien  mediante  consulta  en la  correspondiente  lista  oficial  de operadores  económicos 
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación 
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el 
plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.
3. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.  
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4. Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán 
obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada 
única  de  la  unión  con  poderes  bastantes  para  ejercitar  los  derechos  y  cumplir  las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las 
que la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.
5.  En  los  casos  de  fusión  de empresas  en los  que participe  la  sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, 
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el 
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y 
la  solvencia  exigida  al  acordarse  al  adjudicación  o  que  las  diversas  sociedades 
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la 
que  provengan  el  patrimonio,  empresas  o  ramas  segregadas,  se  responsabilicen 
solidariamente con aquellas de la ejecución del  contrato.  Si  no pudiese producirse la 
subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 
solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como 
un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.
A  los  efectos  anteriores  la  empresa  deberá  comunicar  al  órgano  de  contratación  la 
circunstancia que se hubiere producido.
6.  El  órgano  de  contratación  tomará  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  la 
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la 
elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  o  de  los  documentos  preparatorios  del 
contrato  o  hubieran  asesorado  al  órgano  de  contratación  durante  la  preparación  del 
procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar 
a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose 
por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro 
medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.
En todo caso, antes de proceder a la exclusión del licitador que participó en la preparación 
del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase 
preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la 
competencia se encontrarán la comunicación a los demás licitadores de la información 
intercambiada en el  marco de la participación en la preparación del  procedimiento de 
contratación o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la 
presentación de ofertas. De conformidad con lo establecido en el artículo 336.1, j) LCSP, 
las  medidas  adoptadas  se  consignarán  en  los  informes  específicos  sobre  los 
procedimientos para la adjudicación de los contratos.
No obstante lo anterior, la participación en una consulta preliminar del mercado no impide 
la posterior intervención en el procedimiento de contratación, en los términos establecidos 
en el artículo 115.3 in fine LCSP.

Cláusula 8. Clasificación y solvencia.
De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público los 
empresarios  deberán  acreditar  estar  en  posesión  de  las  condiciones  mínimas  de 
solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano 
de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea 
exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Para  los  contratos  de  obras  cuyo  valor  estimado  sea  inferior  a  500.000  euros  la 
clasificación  del  empresario  en  el  grupo  o  subgrupo  que  en  función  del  objeto  del 
contrato corresponda,  y  que será recogido en los  pliegos del  contrato,  acreditará su 
solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el 
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato 
o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos.
La clasificación exigida, o en su caso la solvencia económica y financiera y técnica, se 
establece en el apartado 6 del Anexo I al pliego.
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Asimismo,  el  artículo  92  LCSP  dispone  que  reglamentariamente  podrá  eximirse  la 
exigencia  de  acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  o  de  la  solvencia 
técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral. 
En el supuesto de contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 80.000 euros, en el 
apartado 6 del Anexo I  al pliego se indicará expresamente la exigencia o no de los 
requisitos de acreditación de la solvencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
11 del RGLCAP, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.  

Cláusula 9. Integración de la solvencia con medios externos.
Para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un  contrato  determinado,  el 
empresario  podrá  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades, 
independientemente  de  la  naturaleza  jurídica  de  los  vínculos  que  tengan  con  ellas, 
siempre  que  demuestre  que  durante  toda  la  duración  de  la  ejecución  del  contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 
incursa  en  una  prohibición  de  contratar, debiendo  a  tal  fin  aportar  documento  de 
compromiso de disposición emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la 
citada  solvencia,  acreditativo  de  tal  circunstancia,  en  el  que  se  contenga  además  la 
aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la 
empresa que preste su solvencia.
En caso de que el referido documento de compromiso de disposición sea aceptado por el 
órgano  de  contratación,  la  Administración  podrá  exigir  en  vía  administrativa  el 
cumplimiento  por  la  empresa  prestataria  de  la  solvencia  de  aquello  a  lo  que  se 
comprometió con la empresa contratista.
En  caso de resultar  adjudicataria,  la  persona licitadora ejecutará el  contrato  con los 
mismos medios que ha aportado  para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por 
causas  imprevisibles,  por  otros  medios  que  acrediten  solvencia  equivalente  y  previa 
autorización de la Administración.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los 
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, en el apartado 6 del anexo I se 
indicará si el poder adjudicador exige formas de responsabilidad conjunta entre aquella 
entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas 
a la unión temporal. 
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la 
solvencia con medios externos.
De conformidad con el  artículo  75.1 LCSP,  con respecto a  los  criterios  relativos  a  la 
experiencia  profesional  pertinente,  las  empresas  únicamente  podrán  recurrir  a  las 
capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son 
necesarias dichas capacidades.
En los contratos de obras,  de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 75.4 LCSP,  los 
poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a 
su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso 
de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, 
siempre que así se haya previsto en el pliego. Dicha posibilidad se encuentra regulada en 
el apartado 7 del Anexo I.
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar de la persona empresaria aclaraciones 
sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 
complementarios.

Cláusula 10. Concreción de las condiciones de solvencia.
En los contratos de obras podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los 
nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, 
de conformidad con el artículo 76.1 LCSP. 
Además,  en virtud  del  apartado 2 del  artículo  76 LCSP,  los  órganos de  contratación 
podrán exigir  a  los  licitadores  que además de acreditar  su  solvencia  o,  en su  caso,  
clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el carácter de 
obligaciones  contractuales  esenciales  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  211,  o 
establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que 
se incumplan por el adjudicatario.
La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de 
ejecutar el contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato 
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de medios personales y/o materiales, se establece en el  apartado 8 del Anexo I al 
presente pliego.

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 11. Procedimiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.1.b) LCSP, el contrato se adjudicará 
por procedimiento abierto simplificado y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio 
de adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto 
en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego y conforme a los términos y requisitos 
establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 
146 LCSP.
En el  apartado 10 del anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente y la 
posibilidad o no de incluir variantes.

Cláusula 12. Publicidad y notificación electrónica.
1. Perfil del contratante.
El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil del 
contratante. 
En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés que figura en el 
apartado 11 del  Anexo I al  presente  pliego,  se  ofrecerá información  relativa  a  la 
convocatoria  de  la  licitación  del  contrato,  incluyendo  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso.
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por 
medios  electrónicos  desde  el  día  de  la  publicación  del  anuncio  en  dicho  perfil  del 
contratante.
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional 
sobre los pliegos y demás documentación complementaria con la antelación fijada en el 
apartado 12 del Anexo I de este pliego.
2. Notificaciones electrónicas.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector público y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Publicas,  las  notificaciones  electrónicas  se  realizarán  mediante  la 
dirección electrónica habilitada para la práctica de las notificaciones electrónicas en el 
Ayuntamiento de Villarjeo de Salvanés. 
El  acceso a la  dirección electrónica habilitada se  puede realizar  mediante certificados 
electrónicos reconocidos o  cualificados de firma electrónica expedidos por  prestadores 
incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. En caso de 
no disponer de uno, las personas interesadas deberán proceder a su obtención.
Para el envío de los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas se 
utilizarán los datos designados en el Anexo V.
Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de 
la notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde 
su  puesta  a  disposición  sin  que  se  acceda al  contenido  de la  misma,  se  tendrá  por 
rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 9/2017 relativo al cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la 
notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que el  acto 
objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano 
de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la 
notificación por el interesado.

Cláusula 13. Presentación de proposiciones. Lugar y plazo de presentación.
1.  El  órgano  de  contratación  anunciará  la  licitación  del  contrato  en  su  perfil  del 
contratante. 
2. Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por ella suscritas.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación,  y su presentación supone la aceptación incondicionada por  la 
persona empresaria del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este 
pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa o al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
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Empresas Clasificadas o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea.
Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, 
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su 
parecer,  constitutivos  de  ser  considerados  confidenciales,  tal  como  se  indica  en  el 
artículo 133 de la LCSP.  El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos 
técnicos o comerciales,  a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera 
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya 
sea  en  ese  procedimiento  de  licitación  o  en  otros  posteriores.  El  deber  de 
confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no 
podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a todo 
el  contenido  de  los  informes  y  documentación  que,  en  su  caso,  genere  directa  o 
indirectamente el  órgano de contratación en el  curso del  procedimiento de licitación. 
Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en 
ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. El modelo de declaración 
se incluye en el Anexo VI
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los 
plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y 
subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 
posteriores  del  contrato,  respetando  en  todo  caso  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica 
15/1999,  de  13  de  diciembre  de  protección  de  datos  de  carácter  Personal  y  el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales (RGPD).
En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el  apartado 10 del 
Anexo I al presente pliego.
13.1 Lugar y plazo de presentación
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del 
plazo señalado en el anuncio, en el Registro General del Ayuntamiento de Villarejo de 
Salvanés en  Plaza  de  España  nº  1,  de  lunes  a  viernes  de  9  a  14  h  o  por  medios 
electrónicos,  informáticos  o  telemáticos  en  el  Registro  General  de  Entrada  del 
Ayuntamiento  de  Villarejo  de  Salvanés  Dirección  sede: 
http://villarejodesalvanes.sedelectronica.es
Los plazos de presentación de las ofertas se ampliarán cuando por cualquier razón los 
servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido, seis días antes 
de que finalice el plazo de presentación de ofertas, el requerimiento de información que 
la  persona  interesada  hubiere  formulado  en  el  plazo  fijado  en  el  apartado 12 del 
Anexo I, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP y la citada 
información  adicional  solicitada  tenga  un  carácter  relevante  a  los  efectos  de  poder 
formular una oferta o solicitud que sean válidas, conforme a lo estipulado en el artículo 
136.2 de la LCSP.
Asimismo,  se ampliará el  plazo de presentación de las ofertas en el  caso de que se 
introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio 
de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de la LCSP.
La  duración  de  la  prórroga  en  todo  caso  será  proporcional  a  la  importancia  de  la 
información solicitada por el interesado.
13.2 Forma y contenido de las proposiciones.
De conformidad con el artículo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentará en un único sobre 
en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación 
cuya  cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor.  En  caso  contrario,  la  oferta  se 
presentará en dos sobres.
Las proposiciones constarán de los sobres indicados en el apartado 13 del Anexo I al 
presente pliego.
Los  sobres  se  presentarán  cerrados  y  firmados  por  el  licitador  o  persona  que  lo 
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia 
y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón 
social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hará constar una relación 
numérica de los documentos que contienen. 
La Mesa de Contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una 
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
El sobre contendrá los siguientes documentos: 
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1.- Declaración responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, 
cuyo  modelo  consiste  en  el  documento  europeo  único  de  contratación  (DEUC),  que 
deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. (Anexo II).
En caso de unión temporal de empresas, todos y cada uno de los empresarios, deberán 
presentar el documento DEUC.
Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 
artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar el documento DEUC.
El documento DEUC deberá presentarse debidamente firmado y con la correspondiente 
identificación.
La  presentación  defectuosa  de  esta  declaración  responsable,  conllevará  la 
exclusión del licitador.
2.- Declaración  responsable relativa  a  no  estar  incursos  en  prohibiciones  e 
incompatibilidades  para  contratar  con  la  Administración,  de  estar  al  corriente  en  el 
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas 
en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. (Anexo IV)
3.- En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a 
ejecutarse en España, deberá presentar una declaración manifestando su sometimiento a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora. 
5.- En el caso de una unión temporal de empresarios,  se deberá acompañar el 
compromiso de constitución de la unión, de conformidad con lo exigido en el apartado 3 
del  artículo  69  LCSP,  con  una  duración  que  será  coincidente,  al  menos,  con  la  del 
contrato hasta su extinción.
En el  escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas que componen la unión. 
6.-  Declaración  de  datos  para  las  notificaciones  electrónicas  Las  personas 
licitadoras presentarán una declaración designando un correo electrónico para recibir las 
notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación. El  modelo 
para dicha declaración se encuentra en el (Anexo V)
7. Declaración de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en la cláusula 
22,  las  personas  licitadoras  podrán  presentar  una  declaración,  designando  qué 
documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer, 
constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para dicha declaración se 
encuentra en el Anexo VI.
8.- Declaración sobre subcontratación. En el supuesto de que en el  apartado 27 
del anexo I se haya señalado que las personas licitadoras indiquen la parte del contrato 
que  tengan  previsto  subcontratar,  deberán  presentar  una  declaración  al  respecto 
señalando el importe y el nombre o el perfil empresarial de las personas subcontratistas 
a las que se vaya a encomendar su realización. Todo ello conforme a la Cláusula 34 de 
este pliego.
Toda la documentación se presentará perfectamente clasificada por apartados siguiendo 
la estructura precedente.
Las  circunstancias  relativas  a  la  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de  prohibiciones  de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final 
de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato
9.- La Proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en 
el  Anexo III al  presente  pliego,  no  aceptándose aquellas  que  contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia 
con  la  documentación  examinada  y  admitida,  excediese  del  presupuesto  base  de 
licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en 
el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que 
adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
Contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo si ello no altera su sentido.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Asimismo,  cuando  para  la  selección  del  contratista  se  atienda  a  una  pluralidad  de 
criterios cuantificables con fórmulas, se incluirá en este sobre la documentación relativa 
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a aquellos criterios evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por 
aplicación de las fórmulas establecidas en los  pliegos.
En relación con la documentación técnica a presentar en relación con los criterios de 
adjudicación se estará a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I del pliego.

Cláusula 14. Criterios de adjudicación.
El artículo 159.1 b) LCSP establece que entre los criterios de adjudicación previstos en el 
pliego  no  haya  ninguno  evaluable  mediante  juicio  de  valor  o,  de  haberlos,  su 
ponderación no supere el veinticinco por ciento del total.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el  
apartado 14 del Anexo I al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno 
de ellos.
Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los 
costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del 
ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148.
En  el  caso  de  que  el  procedimiento  de  adjudicación  se  articule  en  varias  fases,  se 
indicará  igualmente  en  cuáles  de  ellas  se  irán  aplicando  los  distintos  criterios, 
estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de los 
criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en el  apartado 
14 del Anexo I. 
Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases de 
valoración se hayan establecido.
De entre los criterios objetivos de adjudicación,  en el  apartado 14 del Anexo I se 
señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una 
oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 LCSP.

Cláusula  15.  Calificación  de  la  documentación  presentada,  valoración  y 
apertura de proposiciones.

15.1 Apertura, análisis y subsanación de la documentación.
La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de 
conformidad con lo establecido en el artículo 146 LCSP en función del método aplicable 
para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará 
por  la  Mesa  de  Contratación,  la  cual  estará  constituida  por  los  miembros  que  se 
determinen en el apartado 16 del Anexo I. 
La convocatoria de la Mesa de Contratación deberá realizarse con una antelación mínima 
de dos días,  debiendo publicarse asimismo,  con la  misma antelación en el  perfil  del 
contratante recogida en el apartado 11 del Anexo I.
De todo  lo  actuado por  la  Mesa  de Contratación,  se  dejará  constancia  en  las  Actas 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.
El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará 
en  el  perfil  del  contratante,  sin  perjuicio  de  la  comunicación  o  notificación,  según 
proceda, a los licitadores afectados.
El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos 
que procedan contra dicha decisión.
La actuación de la Mesa de Contratación se adaptará en función de los sobres que el 
licitador deba presentar al formular su oferta, ya que éste presentará un único sobre 
cuando  en  el  procedimiento  no  se  contemplen  criterios  de  adjudicación  cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor y dos sobres cuando se contemplen dichos 
criterios. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la actuación de la Mesa de Contratación será la siguiente:
a.- La Mesa de Contratación, en acto público, procederá a la apertura del sobre que 
contiene las declaraciones responsables y la oferta de criterios no valorables en cifras o 
porcentajes.  La  documentación  que  contenga  el  sobre  relativo  a  los  criterios  de 
adjudicación  cuya  cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  se  remitirá  para  su 
informe a los servicios técnicos del órgano de contratación. 
Si  la  Mesa  observase  defectos  u  omisiones  subsanables  en  las  declaraciones 
responsables  lo  comunicará  verbalmente  y  lo  hará  público  a  través  del  perfil  de 
contratante del órgano de contratación, concediéndose  un plazo de tres días naturales 
para  que  las  personas  licitadoras  los  corrijan  o  subsanen  ante  la  propia  Mesa  de 
Contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el 
plazo concedido no procede a la subsanación de dicha documentación.
Posteriormente la Mesa de Contratación adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión 
de las personas licitadoras, que será comunicado a las personas licitadoras en el acto 
público de apertura del sobre nº. 2.
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Finalizado  el  acto  público,  en  la  misma  sesión,  la  mesa  procederá  a  calificar  la 
declaración presentada por los licitadores.
b.- Una vez emitido por el servicio técnico el correspondiente informe, en el día y hora 
señalados  en el  perfil  de  contratante  del  órgano de contratación  (apartado 11 del 
Anexo I) se reunirá la Mesa de Contratación, en acto público, para la apertura del sobre 
nº  2  de  las  personas  licitadoras  admitidas,  que  contiene  la  documentación 
correspondiente  a  criterios  de  adjudicación  cuantificables  mediante  la  aplicación  de 
fórmulas.
La mesa, en este nuevo acto público, indicará las proposiciones que han sido admitidas, 
las que han sido rechazadas y las causas de inadmisión de estas últimas. Asimismo se 
dará a conocer la valoración asignada a los criterios de adjudicación cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, y por último se procederá a la apertura y lectura de los 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
Una vez finalizado el acto público, la Mesa de Contratación analizará la documentación 
presentada y,  tras, en su caso, solicitar la necesaria subsanación de documentación o 
información complementaria, adoptara el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de 
las personas licitadoras, previa exclusión de las ofertas que no cumplan los requerimientos 
del Pliego.
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción 
de anormalidad, la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP, si 
bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta  no 
podrá superar los cinco días hábiles,  desde la fecha del  envío de la correspondiente 
comunicación.
15.2. Evaluación y clasificación de las proposiciones.
En la sesión de apertura del sobre n.º 2 o en otra posterior (si las personas licitadoras 
deben subsanar, deben presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en  
el Registro de Licitadores o se han identificado casos en los que se presuma la existencia  
de  ofertas  anormalmente  bajas),  la  Mesa  de Contratación  evaluará  y  clasificará,  por 
orden decreciente, las proporciones admitidas en función de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en el  conjunto de los criterios de adjudicación establecidos en el  presente 
pliego, y elevará la correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la persona 
licitadora con mejor puntuación al órgano de contratación, la cual no crea derechos a 
favor de la misma
En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, se resolverá mediante la aplicación por orden de los 
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación 
de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad  o en situación de exclusión 
social  en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, 
el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor 
número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor  porcentaje  de  contratos  temporales  en  la  plantilla  de  cada una  de las 
empresas.

a) Mayor  porcentaje  de  mujeres  empleadas  en  la  plantilla  de  cada  una  de  las 
empresas.

b) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate.

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a  la 
Seguridad  Social y  cualquier  otro  documento  admitido  en  derecho  que  acredite  los 
criterios sociales anteriormente referidos.
15.3. Comprobación de la inscripción el Registro de Licitadores.
En relación con el  licitador  propuesto  como adjudicatario,  la  Mesa comprobará en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente 
constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, 
ostenta  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o,  en  su  caso  la  clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 
Si de la comprobación efectuada resultara que alguno o todos de los datos y documentos 
indicados no hubieran estado inscritos en los citados Registros de Licitadores a la fecha de 
finalización  del  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  la  Mesa  de  Contratación  le 
solicitará subsanación de los mismos y en caso contrario se excluirá la proposición de la 
persona licitadora de la clasificación efectuada conforme a lo establecido en el apartado 
anterior, procediendo a efectuar una nueva propuesta de adjudicación a la proposición que 
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ocupe ahora el primer lugar de la clasificación, y a realizar la comprobación establecida en 
esta cláusula respecto a la persona licitadora que la hubiera presentado
15.4. Documentación previa a la adjudicación. 
Efectuada, en su caso, la comprobación establecida en el apartado anterior, la Mesa de 
Contratación requerirá  a  la  empresa  licitadora a  cuyo favor  propuso  la  adjudicación, 
mediante comunicación electrónica, para que en el plazo de siete días hábiles a contar 
desde el envío de la comunicación, presente la siguiente documentación, tanto propia 
como  de  aquellas  otras  empresas  a  cuyas  capacidades  se  recurra,  así  como  otra 
documentación que no figure inscrita en el Registro de Licitadores

a) Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se 
haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución de contrato.
En el apartado 8 del Anexo I podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en 
la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de ejecutar la prestación.
Asimismo, en el apartado 8 del Anexo I se indicará si las personas licitadoras, además 
de acreditar su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en el 
citado anexo se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el 
carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP, o 
si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 de la LCSP, para 
el caso de que se incumplan por la persona adjudicataria.
En el caso de contratos en los que atendida su complejidad técnica sea determinante la 
concreción  de  los  medios  personales  o  materiales  necesarios  para  la  ejecución  del 
contrato,  los  órganos contratación exigirán el  compromiso a  que se  refiere  el  párrafo 
anterior.
En este caso, la persona licitadora presentará la documentación justificativa de disponer 
efectivamente de tales medios. Asimismo, deberá presentar escrito por el que designa al 
personal técnico que la empresa asignará con carácter permanente a la obra, que deberá 
ser como mínimo el establecido en el apartado 8 del Anexo I, y reunir las condiciones de 
titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen. Cada uno de los 
puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta
La acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el párrafo 
anterior  se  realizará  exclusivamente  mediante  la  presentación,  por  cada  una  de  las 
personas técnicas propuestas, de una “Declaración responsable del cumplimiento de los  
requisitos y condiciones exigidos al personal técnico asignado con carácter permanente a 
la obra  ”, a la cual podrán anexar, en el caso de que así lo consideren necesario, un breve 
curriculum vitae.
Durante  el  procedimiento de adjudicación,  el  personal  técnico designado en el  citado 
escrito no podrá ser sustituido por las personas licitadoras.
Durante  la  ejecución  de  las  obras  será  necesaria  la  previa  conformidad  de  la 
Administración para la sustitución de las personas técnicas.

b) Garantía definitiva
Resguardo  acreditativo  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  a  disposición  del 
órgano de contratación. 
Su cuantía se calculará del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, o, en su caso, del presupuesto base de licitación, según 
lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego. 
En todo caso,  la  garantía  definitiva  responderá de los  conceptos  a  que se refiere  el 
artículo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del 
contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros 
como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
prevista en el artículo 196 LCSP.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I 
del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el 
artículo 108.1 LCSP, debiendo consignarse en la Tesorería del Ayuntamiento de Villarejo 
de Salvanés.
En caso de presentación de la garantía mediante aval bancario, seguro de caución, etc., 
éste deberá estar acompañado de las escrituras de apoderamiento otorgadas a favor de 
los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo.
En el  caso de amortización o  sustitución de los  valores  que integran la  garantía,  el 
adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el 
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.
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Cuando de conformidad con lo previsto en el  apartado 17 del Anexo I al presente 
pliego, proceda la constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista 
en el  artículo 108.2 LCSP, previa manifestación expresa del  licitador que opta por la 
retención en el precio, ésta se llevará a cabo en el primer abono. 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato,  experimente variación el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de 
que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo 
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el 
adjudicatario  deberá  reponer  o  ampliar  la  garantía  en  la  cuantía  que  corresponda, 
incurriendo,  en  caso  contrario,  en  causa  de  resolución.  A  estos  efectos,  no  se 
considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia  de una 
revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I.
La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 
107.2 LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el  apartado 18 del Anexo I al 
presente pliego. 

c) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.
Cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa vaya a 
intervenir en el proceso de subcontración en el Sector de la Construcción como contratista 
o subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas 
Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades 
Autónomas donde  radique su  domicilio,  de  conformidad con lo  establecido en  el  Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.
Asimismo  cuando  la  empresa  que  haya  presentado  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 
de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 
servicios  transnacional,  deberá  aportar  certificación  de  estar  inscrita  en  el  Registro 
dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera 
prestación de servicios en España.

Cláusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar 
o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación 
por la Administración.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto,  que  no  los  adquirirá,  frente  a  la  Administración,  mientras  no  se  haya 
formalizado el contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o  
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano 
de contratación antes de la formalización.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
Asimismo, el órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a 
propuesta de la Mesa de Contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
Asimismo, podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones 
de  interés  público  debidamente  justificadas  en  el  expediente.  El  desistimiento  del 
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del  procedimiento  de  adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
En ambos casos, se compensará a las personas licitadoras con una cantidad que  no 
superará en ningún caso el límite de 300 euros.

Cláusula 17. Adjudicación del contrato.
Una vez comprobada que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó 
la mejor oferta es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de 
los cinco días naturales siguientes.  
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la 
adjudicataria y a las restantes licitadoras y, se publicará en el perfil de contratante del 
órgano de contratación en el plazo de quince días.  
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En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a la formalización del contrato.
La notificación se realizará de acuerdo con lo establecido en el Cláusula 12 del presente 
Pliego y deberá contener la información necesaria que permita a las personas interesadas 
en el  procedimiento interponer  recurso suficientemente fundado contra  la  decisión de 
adjudicación.
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que 
se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses 
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará 
obligada a seguirla custodiando.

Cláusula 18. Perfección y formalización del contrato.
Antes de la formalización del contrato, previa fiscalización del compromiso del gasto por la 
Intervención, en su caso, en el supuesto de que la adjudicataria sea una unión temporal, 
deberá aportar  la  escritura pública de formalización de la  misma,  cuya duración será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción.
El contrato se perfeccionará con su formalización.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública,  corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En  este  caso,  el 
contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del 
citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas 
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en 
la forma prevista en el artículo 151 LCSP.
La formalización del contrato,  junto con el  correspondiente documento del contrato,  se 
publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, en un plazo no superior a 
quince días tras el perfeccionamiento del contrato.
Cuando por causas imputables a la persona  adjudicataria no se hubiese formalizado el 
contrato  dentro  del  plazo  indicado,  se  le  exigirá  el  importe  del  tres  por  ciento del 
presupuesto base de licitación,  IVA excluido,  en concepto de penalidad,  que se hará 
efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía  definitiva,  si  se  hubiera  constituido,  sin 
perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2, b) de 
la LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa la comprobación de su inscripción en el 
Registro de Licitadores y la presentación de la documentación establecida en la Cláusula 
15.4 del presente pliego.
Simultáneamente con la firma del contrato,  deberá ser firmado por la adjudicataria el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.
No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización, 
salvo en la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la LCSP.
En aquellos casos que de conformidad con el  apartado 19 del Anexo I al pliego, el 
órgano de contratación haya exigido que las empresas no comunitarias que resulten 
adjudicatarias de contratos de obras abran una sucursal en España, la misma deberá 
haberse realizado conforme a lo establecido en el artículo 68.2 LCSP.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula  19.  Persona  responsables  del  contrato,  Dirección  Facultativa  e 
inspección de las obras. 

1. El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la 
que corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones 
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada.
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La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la 
Administración frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, 
vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 
Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los 
artículos  237  a  246  de  la  LCSP.  El  órgano  de  contratación  concretará  formalmente 
cualquier  otra  misión  o  instrucción  no  contemplada  en  los  citados  preceptos  que 
encargue al responsable del contrato.
La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la 
Ejecución  de  la  Obra,  la  Coordinación  de  la  Seguridad  en  la  Obra,  y  la  condición  de 
responsable del contrato, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de 
la Administración o por el personal técnico por ella contratado.
La  Dirección  Facultativa  será  responsable  de  que  éstas  se  lleven  a  cabo  con estricta 
sujeción  al  proyecto  aprobado  y  que  las  mismas  se  realicen  dentro  de  los  plazos 
establecidos.
A  estos  efectos,  le  corresponderá  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  instrucciones 
necesarias para asegurar la correcta ejecución del contrato  pudiendo inspeccionar las 
obras durante su construcción y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, 
así  como  solicitar  la  información  que  estime  oportuna  para  el  correcto  control  del 
trabajo.
Con  dicha  finalidad,  tendrá  libre  acceso  a  la  obra,  quedando  la  persona  contratista 
obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones 
pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales,  relativa  a  la  función  interventora  será  misión  de  la  Dirección 
Facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como 
sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.
La  persona  responsable  del  contrato  y  encargada  de  la  Dirección  Facultativa  podrá 
ordenar  la  apertura  de  catas  cuando  sospeche  la  existencia  de  vicios  ocultos  de 
construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia  de  tales  defectos,  serán  de  cuenta  de  la  persona  contratista  los  gastos 
derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable 
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 
valoradas a los precios unitarios del proyecto. En cuanto a la demolición y reconstrucción 
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la 
LCSP  y en el RGLCAP. 
Asimismo, la Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 
del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades 
de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes,  
siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administración o del contratista,  según 
lo previsto en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego.
2.  La  persona  contratista  aportará  cuanta  documentación  y  precisiones  le  sean 
requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la 
persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado.
Durante  la  ejecución  del  contrato,  el  adjudicatario  asumirá  sus  responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras 
que  ejecute  conforme  a  las  instrucciones,  de  obligado  cumplimiento,  dadas  por  la 
dirección e inspección de la obra. 
3.  La dirección podrá ordenar,  con carácter de urgencia,  la ejecución de los trabajos 
necesarios  en  los  casos  de  peligro  inminente.  El  contratista  deberá  ejecutar  tales 
trabajos  sin  perjuicio  de  que  la  dirección  de  la  obra  promueva  con  posterioridad  la 
tramitación administrativa correspondiente. 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el  
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 
4.  La  resolución  de  incidencias  surgidas  en  la  ejecución  del  contrato  se  tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del 
RGLCAP.
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5. La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo 
las  instrucciones  de  la  Dirección  Facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la 
Administración,  quedando además la  persona  contratista  obligada  a  rehacer  las  obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 
Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.
En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro 
de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, 
en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, 
periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.
La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de 
información  o  para  aclaración  de  dudas  que  se  puedan  plantear  en  relación  con  la 
realización de las obras.

Cláusula 20. Unidad de seguimiento y ejecución. 
De  conformidad  con  el  artículo  62  de  LCSP,  la  unidad  encargada  del  seguimiento  y 
ejecución ordinaria de este contrato será la que indica en el apartado 21 del Anexo I.
Esta tendrá libre acceso a las obras e instalaciones así como a la documentación necesaria 
para el desarrollo de las obras y estará facultado para dar instrucciones al responsable del 
contrato.  Ostenta  las  facultades de inspección de las  actividades desarrolladas por  las 
personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites 
establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.

Cláusula 21. Condiciones especiales de ejecución. 
Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la 
ejecución  del  contrato,  siempre  que  estén  vinculadas  a  su  objeto,  en  el  sentido  del 
artículo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles 
con el derecho comunitario.
Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se indican en el apartado 22 
del Anexo I al presente pliego.
Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución deberán 
establecerse penalidades en el apartado 28 del Anexo I al presente pliego o atribuirles 
a estas condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos 
señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.
Todas  las  condiciones  especiales  de  ejecución  que  formen  parte  del  contrato  serán 
exigidas  igualmente  a  todos  los  subcontratistas  que  participen  en  la  ejecución  del 
mismo.

Cláusula 22. Deber de confidencialidad.
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el  artículo 133 
LCSP.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el  
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser  
tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el  apartado 23 
del Anexo I al presente pliego.
La  persona  contratista  no  podrá,  sin  previa  autorización  escrita  de  la  Administración, 
publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente 
como causa de resolución del contrato. (Cláusula 41.b)
La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, 
explotar  directa  o  mediante  acuerdos  con  terceros  cuantos  reportajes  fotográficos, 
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute la persona contratista
No  se  podrá  divulgar  la  información  facilitada  por  los  empresarios  que  estos  hayan 
designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A 
estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de 
documentación  para  los  que  propongan  ese  carácter  confidencial,  fundamentando el 
motivo de tal carácter.

Cláusula 23. Protección de datos.
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 
respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las disposiciones que en materia de protección 
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de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo 
durante su vigencia.
Para ello,  y  en aplicación de la  Disposición Adicional  Vigésima Quinta de la  LCSP,  la 
persona contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento en el caso en 
que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de 
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante. En este supuesto, el acceso a 
esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el 
artículo  28 del  RGPD.  En todo caso,  las previsiones de este deberán de constar  por 
escrito.
a. Tratamiento de datos personales
Para  el  cumplimiento  del  objeto  de  este  pliego,  la  persona  adjudicataria,  en  tanto 
encargado del tratamiento, deberá tratar los datos personales de los cuales la entidad 
contratante  es  responsable  de  la  manera  que se  especifica en el  Anexo VII a este 
pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar 
y las medidas a implementar.
En caso de que, como consecuencia de la ejecución del contrato, resultara necesaria la 
modificación de lo estipulado en el  Anexo VII “Tratamiento de Datos Personales”, la 
persona adjudicataria lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En 
caso de que la entidad contratante estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un 
Anexo  actualizado,  de  modo  que  el  mismo  siempre  recoja  fielmente  el  detalle  del 
tratamiento.
Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la 
normativa  de  aplicación,  del  Responsable  del  tratamiento  mientras  que  la  persona 
adjudicataria ostenta las establecidas para el encargado del tratamiento. No obstante, si 
este  último  destinase  los  datos  a  otra  finalidad,  los  comunicara  o  los  utilizara 
incumpliendo  las  estipulaciones  del  presente  pliego  y/o  la  normativa  vigente,  será 
considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de 
las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
b. Estipulaciones como Encargado de Tratamiento
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se 
obliga a y garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente 
Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato, salvo 
que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o nacional que se aplique al 
encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal 
previa  al  tratamiento,  salvo  que  tal  Derecho  lo  prohíba  por  razones  importantes  de 
interés público;
b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del  
objeto del presente contrato.
c)  Tratar  los  Datos  Personales  de  conformidad  con  los  criterios  de  seguridad  y  el 
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas 
técnicas  y  organizativas  de  seguridad  necesarias  o  convenientes  para  asegurar  la 
confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del 
nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo VII.
d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga 
acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, 
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende 
a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del 
adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, 
de  este  deber  de  secreto,  y  del  mantenimiento  de  dicho  deber  aún  después  de  la 
terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación.
e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de 
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, 
a  respetar  la  confidencialidad,  y  a  cumplir  con  las  medidas  de  seguridad 
correspondientes,  de  las  que  les  debe  informar  convenientemente.  Y  mantener  a 
disposición del órgano de contratación dicha documentación acreditativa.
f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las 
personas autorizadas a su tratamiento.
g)  Salvo  que  cuente  en  cada  caso  con  la  autorización  expresa  del  Responsable  del 
Tratamiento, no comunicar, ceder ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera 
para su conservación.
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h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el 
RGPD,  y  comunicarlo  al  órgano de contratación,  también cuando la  designación  sea 
voluntaria,  así  como  la  identidad  y  datos  de  contacto  de  la(s)  persona(s)  física(s) 
designada(s)  por  la  persona  adjudicataria  como  sus  representante(s)  a  efectos  de 
protección  de  los  Datos  Personales  (representantes  del  Encargado  de  Tratamiento), 
responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, 
en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, 
según corresponda y se instruya en el  Anexo VII , a devolver o destruir (i) los Datos 
Personales  a  los  que haya tenido  acceso;  (ii)  los  Datos  Personales  generados por  el 
adjudicatario  por  causa  del  tratamiento;  y  (iii)  los  soportes  y  documentos  en  que 
cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o 
requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no 
procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los 
datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el 
Responsable del Tratamiento. En este último caso, los Datos Personales se conservarán 
bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final 
de dicho plazo.
j) Según corresponda y se indique en el Anexo VII, a llevar a cabo el tratamiento de los 
Datos  Personales  en  los  sistemas/dispositivos  de  tratamiento,  manuales  y 
automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anexo se especifican, equipamiento 
que podrá estar bajo el control del órgano de contratación o bajo el control directo o 
indirecto de la persona adjudicataria, u otros que hayan sido expresamente autorizados 
por escrito por el mismo, según se establezca en dicho Anexo en su caso, y únicamente 
por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.
k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se 
instruya así expresamente por el órgano de contratación, a tratar los Datos Personales 
dentro  del  Espacio  Económico  Europeo u  otro  espacio  considerado  por  la  normativa 
aplicable  como  de  seguridad  equivalente,  no  tratándolos  fuera  de  este  espacio  ni 
directamente  ni  a  través  de  cualesquiera  subcontratistas  autorizados  conforme  a  lo 
establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a 
ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario 
se  vea  obligado  a  llevar  a  cabo  alguna  transferencia  internacional  de  datos,  el 
adjudicatario informará por escrito al órgano de contratación de esa exigencia legal, con 
antelación  suficiente  a  efectuar  el  tratamiento,  y  garantizará  el  cumplimiento  de 
cualesquiera  requisitos  legales  que  sean  aplicables  al  mismo,  salvo  que  el  Derecho 
aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.
l) De conformidad con el artículo 33 del RGPD, comunicar al órgano de contratación, de 
forma inmediata  y  a  más  tardar  en  el  plazo  de  72  horas,  cualquier  violación  de  la 
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente 
con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia 
o cualquier  fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya 
tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales,  su 
integridad  o  su  disponibilidad,  así  como  cualquier  posible  vulneración  de  la 
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los 
datos  e  informaciones  obtenidos  durante  la  ejecución  del  contrato.  Comunicará  con 
diligencia  información  detallada  al  respecto,  incluso  concretando  qué  interesados 
sufrieron una pérdida de confidencialidad.
m)  Cuando  una  persona  ejerza  un  derecho  de  acceso,  rectificación,  supresión  y 
oposición,  limitación  del  tratamiento,  portabilidad  de  datos  y  a  no  ser  objeto  de 
decisiones  individualizadas  automatizadas,  u  otros  reconocidos  por  la  normativa 
aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe 
comunicarlo al órgano de contratación con la mayor prontitud. La comunicación debe 
hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la 
recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras 
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, 
e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.
La persona adjudicataria asistirá al  órgano de contratación,  siempre que sea posible, 
para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.
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n) Colaborar con el órgano de contratación en el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia  de  (i)  medidas  de  seguridad,  (ii)  comunicación  y/o  notificación  de  brechas 
(logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los 
interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la 
protección  de  datos  personales  y  consultas  previas  al  respecto  a  las  autoridades 
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la 
que disponga.
Asimismo, pondrá a disposición del mismo, a requerimiento de este, toda la información 
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y 
demás  documentos  contractuales  y  colaborará  en  la  realización  de  auditoras  e 
inspecciones llevadas a cabo.
ñ) En los casos en que la normativa así lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato 
electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de 
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del órgano de 
contratación, responsable del tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a 
que se refiere dicho artículo.
o)  Disponer  de  evidencias  que  demuestren  el  cumplimiento  de  la  normativa  de 
protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados 
previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a 
disposición del órgano de contratación a su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia 
del  contrato,  pondrá  a  disposición  toda  información,  certificaciones  y  auditorías 
realizadas en cada momento.
p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida 
de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van 
a  realizar.  La  redacción  y  el  formato  en  que  se  facilitará  la  in-formación  se  debe 
consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.
La presente  cláusula  y  las obligaciones en ella  establecidas,  así  como el  Anexo VII 
relativo  al  Tratamiento  de  Datos  Personales  constituyen  el  contrato  de  encargo  de 
tratamiento  entre  el  órgano  de  contratación  y  la  persona  adjudicataria  a  que  hace 
referencia  el  artículo  28.3  del  RGPD.  Las  obligaciones  y  prestaciones  que  aquí  se 
contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y 
demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto 
de este contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la 
finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, 
para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.

C. Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones
Cuando se produzca una subcontratación con terceros de la ejecución del contrato y el 
subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona adjudicataria lo pondrá en 
conocimiento previo del órgano de contratación, identificando qué tratamiento de datos 
personales conlleva, para que este decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a 
dicha subcontratación.
En  todo  caso,  para  su  autorización  es  requisito  que  se  cumplan  las  siguientes 
condiciones:
-  Que el  tratamiento de datos personales por  parte del  subcontratista se ajuste a la 
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del  órgano de 
contratación.
- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de 
encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el 
presente pliego, el cual será puesto a disposición del órgano de contratación.
La  persona  adjudicataria  informará  al  órgano  de  contratación  de  cualquier  cambio 
previsto  en  la  incorporación  o  sustitución  de  otros  subcontratistas,  dando  así  la 
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta a 
dicha solicitud equivale a oponerse a dichos cambios.

D.  Información  sobre  tratamiento  de  datos  personales  contenidos  en  este 
contrato y los necesarios para su tramitación.
Los datos de carácter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su 
gestión serán tratados por el órgano de contratación con la finalidad de llevar a cabo la 
gestión presupuestaria y económica del mismo, siendo el responsable del tratamiento el 
que así esté designado formalmente en el ámbito de la entidad.
La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal de un fin de 
interés  público  y  el  ejercicio  de  poderes  públicos  conferidos  al  responsable  del 
tratamiento por la LCSP y demás que regule los gastos públicos.
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No  se  prevé  la  comunicación  de  datos  de  carácter  personal  a  terceros,  salvo  las 
impuestas por el ordenamiento jurídico. Los datos se conservarán por el tiempo que exija 
la normativa sobre contratación pública, hacienda pública y archivo con fines de interés 
público.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación 
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente 
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante 
el órgano de contratación.
Puede  ejercer  estos  derechos  mediante  una  solicitud  dirigida  al  responsable  del 
tratamiento.  Además  puede  solicitar  el  ejercicio  de  sus  derechos  solicitándolo  por 
cualquiera de los medios para presentación de solicitudes y en cualquiera de los registros 
conformes con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Cláusula 24. Actuaciones previas al inicio de las obras.
24.1 Plan de seguridad y salud.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona 
técnica con la titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá 
ser  presentado  a  la  Administración, en  el  plazo  máximo  de  quince  días  desde  la 
formalización del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al 
inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el 
plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si 
bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este 
supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del 
replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los 
extremos mencionados.
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación 
supondrá una penalización diaria de un euro por cada tres mil euros del precio del contrato, 
que será descontado, en su caso, en la primera certificación.  
La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas 
las  medidas  y  elementos  necesarios  para  cumplir  lo  estipulado  al  respecto  por  la 
legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las 
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que 
tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud 
afectado de la baja de adjudicación, en su caso.
Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan 
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la 
materia  habrán  de  ser  ubicados  en  los  lugares  indicados  en  el  citado  estudio,  salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso 
exclusivo  del  personal  adscrito  a  la  obra.  Cualquier  variación  que  se  plantee  de  las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en 
los términos establecidos por las disposiciones vigentes.
Los  referidos  locales  y  servicios  deberán  estar  dispuestos  desde  el  inicio  de  la  obra, 
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.
24.2 Seguros.
El  contratista,  estará obligado a suscribir,  a su cargo, las pólizas  de seguros  que se 
indican en el apartado 24 del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantías, 
coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo.
24.3 Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.  
Con anterioridad al inicio de la obra, el contratista presentará a la Administración relación 
detallada de los siguientes extremos:
a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que 
se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.
b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las 
obras.
c) En su caso, propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito con 
carácter permanente a la obra, según la documentación presentada para el cumplimiento 
de lo exigido en los apartado 6 y 8 del Anexo I del presente pliego.
El  personal  técnico  propuesto  deberá  reunir  los  requisitos  de  titulación,  número, 
especialización y experiencia exigidos al efecto en el en los apartado 6 y 8 del Anexo I.
En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la 
Administración.
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La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa 
en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita permanentemente a 
la misma con dedicación plena durante el  tiempo de ejecución de las obras,  debiendo 
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 
persona  contratista  haya  presentado  en  debida  forma  los  documentos  anteriormente 
señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso 
en el pago de dichas certificaciones.

Cláusula 25. Comprobación del replanteo e inicio de las obras. 
1. Dentro del plazo que se señale en el contrato, que  no podrá ser superior a un mes 
desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de 
la  Administración  encargada de  las  obras  procederá,  en  presencia  del  contratista,  a 
efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose 
acta  del  resultado  que  será  firmada por  ambas  partes  interesadas,  remitiéndose  un 
ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá 
recoger expresamente lo dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP.
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la Dirección Facultativa y sin 
reserva por parte del  contratista,  la viabilidad del  proyecto y la disponibilidad de los 
terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo 
de  ejecución  desde  el  día  siguiente  al  de  la  firma  del  acta.  En  el  caso  de  que  el 
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 
observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas 
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo 
en  la  propia  acta.  La  autorización  de  inicio  constará  explícitamente  en  la  misma, 
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se 
refiere el párrafo anterior o la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria la 
modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, 
haciéndolo  constar  en  el  acta,  quedando  obligado  a  dar  cuenta  inmediata  a  la 
Administración, que resolverá lo que proceda. El  procedimiento de la modificación se 
ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el  
artículo 205 LCSP.
2. De conformidad con el artículo 245 b) LCSP será causa de resolución del contrato la 
suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
acuerdo de autorización de inicio de las obras.
Lo  dispuesto  anteriormente  se  aplicará  igualmente  cuando  el  contratista  formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de 
contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación 
de las  obras  ni,  en consecuencia,  será  necesario  dictar  nuevo  acuerdo  para  que  se 
produzca  la  iniciación  de  las  mismas  y  se  modifique  el  cómputo  del  plazo  para  su 
ejecución. 
3.  El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 
4. En los casos de que el procedimiento se tramite de manera urgente, la comprobación del 
replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la adjudicación del contrato, 
aunque  no  se  haya  formalizado  el  correspondiente  documento  público  o  contrato 
administrativo, siempre que se haya constituido la garantía definitiva correspondiente.

Cláusula 26. Programa de trabajo. 
Cuando se establezca en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego y siempre que 
la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista estará 
obligado, en el plazo máximo de 30 días, contados desde la formalización del contrato, a 
someter  el  programa  de  trabajo  a  la  aprobación  del  órgano  de  contratación 
correspondiente, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del 
RGLCAP.
En el Programa de Trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, 
debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el apartado 5 del Anexo I, 
salvo que la Administración autorice la modificación del mismo.

22



El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes 
a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento 
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

Cláusula 27. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
1. El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no 
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente  de  la  persona  contratista,  quién  tendrá  todos  los  derechos  y  deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.
2. La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia  laboral,  de  seguridad social,  de  Seguridad  y  Salud  laboral  por  lo  que  vendrá 
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto 
que ello origine; así como a cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras 
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
3. El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la 
ejecución del contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho 
nacional,  los  convenios  colectivos  o  por  las  disposiciones  de  derecho  internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en 
el anexo V de la LCSP.
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de 
contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de 
licitación, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado 
párrafo.  El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los 
retrasos reiterados en el  pago de los salarios  o la  aplicación de condiciones salariales 
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la 
imposición de las penalidades, en los términos previstos en la Cláusula 35, como indica el 
apartado 28 e) del Anexo I.
4. De acuerdo con lo establecido en la cláusula 41 k) del presente pliego, y conforme a lo 
estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la 
ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas 
trabajadoras  que  estuvieran  participando  en  la  misma,  o  el  incumplimiento  de  las 
condiciones  establecidas  en  los  Convenios  colectivos  en  vigor  para  estas  personas 
trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución se acordará en los 
términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario 
del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda 
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada 
norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.   
5.  En  general,  la  persona  contratista  responderá  de  cuantas  obligaciones  le  vienen 
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas 
normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o 
entre  sus  subcontratistas  y  las  personas  trabajadoras  de  una  y  otra,  sin  que  pueda 
repercutir  contra  la  Administración  ninguna  multa,  sanción  o  cualquier  tipo  de 
responsabilidad  que  por  incumplimiento  de  alguna  de  ellas,  pudieran  imponerle  los 
organismos competentes.
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, 
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Cláusula 28. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Dirección Facultativa.
2. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato 
en  el  supuesto  de  elevación  a  escritura  pública,  así  como  de  cuantas  licencias, 
autorizaciones  y  permisos  procedan,  en  especial  la  tasa  por  prestación  de  servicios 
urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados 
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, 
vendrá  obligado  a  satisfacer  todos  los  gastos  que  la  empresa  deba  realizar  para  el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes 
y  desplazamientos,  materiales,  instalaciones,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre 
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Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, 
se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que 
graven los diversos conceptos. 
3. El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotográfico mensual 
sobre las mismas.
4. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los 
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de 
adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción 
de las mismas.

Cláusula 29. Barreras arquitectónicas.
Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley 
8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la accesibilidad y 
supresión  de  barreras  arquitectónicas,  con  la  salvedad  dispuesta  en  su  Disposición 
Adicional Séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a 
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de 
sus limitaciones.

Cláusula 30. Productos industriales de empleo en la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos 
que  se  vayan  a  emplear  en  la  obra  habrán  de  reunir  las  calidades  y  características 
marcadas en los  documentos  contractuales  del  Proyecto o  en las  normas de obligado 
cumplimiento.  Por  tanto,  la  persona  contratista  deberá  proveerse  de  las  personas 
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona 
o localidad de donde hayan de provenir.
Si  en  los  documentos  contractuales  figurase  alguna  marca,  modelo  o  denominación 
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se 
refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, 
previa  conformidad  de  la  Dirección  Facultativa,  utilizar  productos  de  otras  marcas  o 
modelos  siempre  que éstos  cumplan estrictamente  los  citados requisitos  de  calidad y 
características.
Si  existen sellos,  marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados 
productos  industriales  a  emplear  en  la  obra,  será  obligatorio  el  empleo  de  marcas 
comerciales que dispongan de aquéllos.

Cláusula 31.  Oficina de obras.
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro 
sentido, deberá ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal 
técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del 
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, Incidencias para el control y 
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de 
Seguridad  y  Salud,  y  cuanta  documentación  sea  asimismo  necesaria  para  el  correcto 
desarrollo de la ejecución de las obras.

Cláusula 32. Señalización de la obra y del edificio.
1.  La  persona  contratista  vendrá  obligada  a  realizar  las  siguientes  actuaciones  de 
señalización:
a) De la Obra:
a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles 
de obras, en  lugares que sean determinados por la Administración.
Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por 
la Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra. 
Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las 
obras deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores 
dimensiones  y  estar  colocado  en  posición  inferior  respecto  de  los  carteles  de  obras, 
pudiendo la Administración reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de 
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.
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Para  el  abono  de  la  primera  certificación  será  necesario  la  presentación  de  la 
documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.
a.2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan 
de  Seguridad  y  Salud  aprobados  por  la  Administración,  así  como las  exigidas  por  las 
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas.
a.3)  El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 
indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así 
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes o inmediaciones
b) Del Edificio:
b.1) Adquisición y colocación de la señalización exterior  del  edificio,  la cual  deberá así 
mismo  ajustarse  a  los  modelos,  dimensiones,  materiales  y  demás  características 
establecidos por la Administración, en función de las características y emplazamiento del 
edificio.
b.2) Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme a los mismos 
criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el 
proyecto.
Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre la 
Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información.
2.  Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del 
LEADER, el contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación 
del  LEADER, al  menos en igual número que los que hagan publicidad de la empresa 
contratista.
3. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la 
señalización que no forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser retirada una vez 
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a 
estos efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa. En los supuestos de 
actuaciones con financiación europea por  fondos  de cohesión,  deberá  procederse  a  la 
retirada  a  los  cinco  años  a  partir  de  la  finalización  de  las  obras,  coincidiendo con la 
finalización del período de garantía de las mismas.
4.  Los  costes  de  las  actuaciones  de  señalización  contemplados  en  esta  cláusula,  con 
excepción  de  la  indicada  en  el  apartado  b.2),  en  el  caso  de  que  no  se  encuentren 
desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos 
generales  del  proyecto  de  obra  licitado  y  por  consiguiente  en  la  oferta  económica 
presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias 
para la correcta colocación de dicha señalización.

Cláusula 33. Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 
no  hayan  sido  razón  determinante  de  la  adjudicación  del  contrato,  se  cumplan  los 
supuestos  y  los  requisitos  establecidos  en el  artículo  214.2  LCSP,  y  de  la  cesión no 
resulte una restricción efectiva de la competencia en el  mercado.  Sin perjuicio de lo 
establecido en el  apartado 2,  letra b)  del  artículo 214 LCSP,  no podrá autorizarse la 
cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características 
del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en 
el apartado 26 del Anexo I al pliego.
 

Cláusula 34. Subcontratación.
1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el 
contratista,  según lo dispuesto en el  apartado 27 del Anexo I, podrá concertar con 
terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones 
recogidas  en  el  presente  pliego,  lo  que  implicará  la  realización  de  una  parte  de  la 
prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está 
ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el 
subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra 
esta  Administración.  No  obstante,  el  contratista  tiene  siempre  la  responsabilidad  de 
ejecutar todo el contrato.
2. De conformidad con lo establecido en los artículos 75.4 y 215.2.e) de la LCSP, en el 
apartado 27 del Anexo I  se especifica si  hay determinadas tareas críticas,  partes o 
trabajos que, en atención a su especial naturaleza, deberán ser ejecutadas directamente 
por  la  persona  contratista  o,  en  el  caso  de  una  oferta  presentada  por  una  unión  de 
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empresarios, por una participante en la misma, si se dieran los supuestos de los artículos 
215.2 d) y e) de la LCSP.
3. Si así se requiere en el apartado 27 del Anexo I, los licitadores deberán señalar en 
su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, indicando la identidad 
de los subcontratistas a los que vaya a encomendar parte del  contrato, los  datos de 
contacto e identificando al  representante o representantes legales de la subcontratista. 
Además deberá justificar suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a 
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la 
misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 
de la LCSP.  En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada 
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta 
circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud.
4. Si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta 
que  transcurran  veinte  días  desde  que  efectúen  la  notificación y  aportación  de  las 
justificaciones  referidas  en  el  párrafo  anterior,  salvo  autorización  expresa  con 
anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, excepto si la 
Administración notifica en ese plazo su oposición.
La persona contratista  deberá notificar  por  escrito al  órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda 
la información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.
En el  apartado 28 del Anexo I se indicará las consecuencias de la infracción de las 
condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la 
falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias 
determinantes  de  la  situación  de  emergencia  o  de  las  que  hacen  urgente  la 
subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato. 
5.  La  persona  contratista  deberá  cumplir  la  legislación  vigente  en  materia  de 
subcontratación, en especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en 
la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley  32/2006,  de  18  de octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la 
Construcción.
6. La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina 
de obras  el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado 
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada 
la  relación de personas subcontratistas  y  las  partidas  con ellas  contratadas, debiendo 
comunicar  cada subcontratación anotada en el  Libro  de Subcontratación a  la  persona 
coordinadora de seguridad y salud.
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
7. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en 
el artículo 216 de la LCSP. En el apartado 27 del Anexo I se indicará si se prevé realizar 
pagos directos a las personas subcontratistas, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 
216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215 de la 
citada Ley .
La persona subcontratista  que cuente  con la  conformidad para percibir  pagos directos 
podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las 
cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 
cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración 
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación 
contractual.
Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por 
cuenta de la persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración 
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de 
obra.
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta 
de  conformidad  de  la  empresa  contratista  principal  a  la  factura  presentada  por  la 
subcontratista.
Igualmente el  órgano de contratación podrá comprobar el  estricto cumplimiento de los 
pagos  que  la  empresa  contratista  adjudicataria  del  contrato  ha  de  hacer  a  todas  las 
empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los términos del 
artículo 217 de la LCSP.
En  tal  caso,  las  personas  contratistas  adjudicatarias  remitirán  al  ente  público 
contratante,  cuando este  lo  solicite,  relación  detallada  de  aquellas  subcontratistas  o 
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suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 
guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud 
del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez 
terminada la  prestación  dentro  de  los  plazos  de  pago legalmente  establecidos  en el 
artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el  ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades que se indican en el apartado 28 del Anexo 
I,  respondiendo la  garantía  definitiva  de  las  penalidades  que  se  impongan  por  este 
motivo.

Cláusula 35. Penalidades y demora.
35.1 Penalidades
En el  apartado 28 Anexo I podrá  incluir  penalidades para  el  caso de cumplimiento 
defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y de los compromisos o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a 
los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades serán proporcionales 
a  la  gravedad del  incumplimiento,  y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser 
superiores al diez por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 
superar el cincuenta por cien del precio del contrato.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución  de  las  prestaciones  definidas  en  el  contrato,  la  Administración  podrá  optar, 
atendidas  las  circunstancias  del  caso,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las 
penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el apartado 28 Anexo I.
Asimismo, en el anexo  apartado 28 Anexo I se indicará si se establecen penalidades, 
conforme al artículo 192.2 de la LCSP para el caso de incumplimiento de los compromisos 
de  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  o  materiales 
suficientes, o si se les atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos 
en el artículo 211, en caso de que dichos compromisos se hayan exigido.
Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en 
determinadas  relaciones  laborales,  en  el apartado  28  Anexo  I se  establecerán  las 
penalidades a la persona contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192 
para el supuesto de incumplimiento por la misma de la obligación prevista en el artículo 
130 de la LCSP.
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que 
necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista.
35.2 Demora
El  contratista  está  obligado  a  cumplir  el  contrato  dentro  del  plazo  fijado  para  la 
realización  del  mismo,  así  como  los  plazos  parciales  señalados  para  su  ejecución 
sucesiva.
Si  las  obras sufrieren un  retraso en su ejecución,  y siempre que el  mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo 
inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que 
será,  por  lo menos,  igual  al  tiempo perdido,  a no ser que el  contratista pidiese otro 
menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose los 
requisitos  y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato 
emitirá  un  informe  donde  se  determine  si  el  retraso  fue  producido  por  motivos 
imputables al contratista.
Cuando el  contratista,  por causas imputables al mismo,  hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará al apartado 8 
del Anexo I al presente pliego, la Administración podrá optar indistintamente, en la 
forma y condiciones establecidas en el artículo 193 LCSP, atendidas las circunstancias 
del  caso,  por  la  resolución  del  contrato  con  pérdida  de  garantía  definitiva  o  por  la 
imposición de penalidades que figuran en el  apartado 28 del Anexo I al  presente 
pliego. (art. 193 LCSP) 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se produzca 
demora  en  la  ejecución  de  la  prestación  por  parte  del  empresario,  el  órgano  de 
contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las 
penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículo 192 
y siguientes de la LCSP.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, IVA excluido el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación 
del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 
La constitución en demora por la persona contratista no precisará intimación previa por 
parte de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se 
aplicará automáticamente por el órgano de contratación.
Asimismo,  la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 
La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el 
contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las 
penalidades que se determinan en el apartado 28 del Anexo I al presente pliego. 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los 
daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y 
perjuicios.

Cláusula 36. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, el contratista será responsable 
de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la 
Administración,  ésta  será  responsable  dentro  de  los  límites  señalados  en  las  leyes. 
También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la 
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 315 de la LCSP. 
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución 
de las prestaciones objeto del contrato, la Administración procederá a la imposición de 
las penalidades que se determinen en el apartado 28 del Anexo I al presente pliego

Cláusula 37. Riesgo y ventura.
La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista,  según  lo 
dispuesto en el artículo 197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 LCSP.
El  contrato  se  ejecutará  con estricta  sujeción  a  las  estipulaciones  contenidas en  los 
pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras.

Cláusula 38. Régimen de pagos. 
38.1. Mediciones y valoración
1.  El  procedimiento  para  la  medición  y  valoración  de las  obras  que  se  certifiquen se 
realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP.
2. La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes 
de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la 
dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando 
los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular.
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Las partidas señaladas en el 
presupuesto  a  tanto  alzado,  se  abonarán  conforme  se  indica  en  el  pliego  de 
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 
154 del RGLCAP.
3. Terminada la medición, por la Dirección Facultativa se procederá a la valoración de la 
obra  ejecutada,  aplicando  a  cada  unidad  el  precio  unitario  correspondiente  del 
presupuesto o el  contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los 
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y 
abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 
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Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para 
formar  el  presupuesto  y  la  cifra  que  resulte  se  multiplicará  por  el  coeficiente  de 
adjudicación,  obteniendo  así  la  relación  valorada  mensual, que  dará  lugar  a  la 
certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez días siguientes 
al mes que corresponda. 
4. La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del 
RGLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que 
el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen 
y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren 
en poder de la Administración y de la persona contratista con anterioridad al día diez del 
mes siguiente al que correspondan.  
La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el  párrafo 
anterior se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.
Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados 
en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones 
de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, el décimo día 
del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de 
aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos 
supuestos previstos en el presente pliego en los que la Dirección Facultativa puede, en su 
caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el 
pago de estas certificaciones.
38.2. Abonos de las unidades de obra.
1. La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
estricta  sujeción al  proyecto aprobado,  en los términos establecidos en la LCSP,  en el 
presente  pliego  y,  en  su  caso,  a  las  órdenes  recibidas  por  escrito  de  la  Dirección 
Facultativo.
Los  abonos  tendrán  el  concepto  de  pagos  a  cuenta  sujetos  a  las  rectificaciones  y 
variaciones  que  se  produzcan  en  la  medición  final  y  sin  suponer,  en  forma  alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden.
El  pago  del  precio  se  efectuará  previa  presentación  de  factura  en  los  términos 
establecidos  en  la  presente  cláusula,  debiendo  ser  repercutido  como  partida 
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para 
el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
A  estos  efectos,  de  conformidad  con  el  apartado  dos  de  la  Disposición  Adicional 
Trigésima  Segunda  de  la  LCSP,  el  contratista  deberá  hacer  constar  en  cada factura 
presentada,  la  identificación  tanto  del  órgano  administrativo  con  competencias  en 
materia  de contabilidad pública,  como del  órgano de contratación y  del  destinatario, 
según lo dispuesto en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego.
2. El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por 
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, 
a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se 
encuentran señaladas en el apartado 29 del Anexo I al presente pliego. Los referidos 
pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho 
apartado.
3. Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días   siguientes a la fecha 
de aprobación de las certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo 
de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista deberá haber cumplido la 
obligación de presentar la factura en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la  
fecha de expedición de las certificaciones.
En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de presentación de la factura en el Registro, sin que la Administración 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
4. La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días 
siguientes a su expedición y    abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de aprobación de las certificaciones de obra.
5.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  4  de  la  Ley  25/2013,  de  27  de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a 
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través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, las entidades indicadas a continuación:

- Sociedades anónimas;
- Sociedades de responsabilidad limitada;
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad 
española;
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio 
español en los términos que establece la normativa tributaria;
- Uniones temporales de empresas;
- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo 
de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de 
activos,  Fondo  de  regularización  del  mercado  hipotecario,  Fondo  de  titulización 
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las 
emitidas por las personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que 
dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y los servicios en el exterior dispongan 
de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

6. Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración 
conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las 
cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 
cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración 
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación 
contractual.
7.  Junto  con  cada  una  de  las  certificaciones  deberán  presentarse  los  siguientes 
documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relación valorada.
c) Copia del Libro de Órdenes.
d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.
f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con 

indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 
de la LCSP.

Tanto  en  los  informes  mensuales  como  en  las  relaciones  valoradas  se  recogerán  las 
variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el  proyecto 
aprobado.  No  obstante  en  las  certificaciones  mensuales  no  se  podrá  recoger  mayor 
medición  que  la  que  figura  para  cada  una  de  las  partidas  en  el  proyecto  aprobado, 
debiendo  dejarse  los  posibles  excesos  de  medición,  que  en  su  caso  hubiera,  para  la 
certificación final de las obras.

38.3. Revisión de precios.
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 30 del Anexo I del 
presente pliego, todo ello de conformidad con el artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del 
RGLCAP. 
En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.7 in fine LCSP.
38.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al 
proyecto  aquellas  que  no  cumplan  estrictamente  con  las  características  cualitativas  y 
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con 
las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de 
prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo 
cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.
Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:
1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o  de 
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a 
requisitos  esenciales,  tales  como:  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad, 
seguridad,  confort  termo  acústico,  accesibilidad,  protección  contra  incendios  y 
funcionalidad.
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Las  obras  comprendidas  en  este  nivel  podrán  ser  recibidas,  aunque  no  cumplan 
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de 
la Dirección Facultativa, con la autorización previa de la Administración.
En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la 
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los 
siguientes criterios:
a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con 
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos 
constructivos,  la  Dirección  Facultativa  podrá  proponer  su  aceptación,  con  las  cotas  y 
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a 
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, 
y con estricta sujeción al proyecto aprobado.
b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los 
establecidos  en  el  apartado  a)  anterior,  la  propuesta  de  la  Dirección  Facultativa 
contemplará una minoración de los precios  contratados,  de las  obras  defectuosas mal 
ejecutadas, igual al  doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico. Esta 
minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los 
mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el 
proyecto.
Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la 
Dirección Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no 
ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y 
con estricta sujeción al proyecto aprobado.
2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del 
edificio  o  de  parte  del  mismo,  o  existan  indicios  de  que  puedan  afectar  a  requisitos 
esenciales,  tales  como:  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad, 
confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.
En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y 
siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas 
sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que 
afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones 
y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste 
correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.
3.  La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar  cuantas  operaciones  o  acciones  considere 
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Cláusula 39. Modificación de las obras.
El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en las 
formas previstas en los artículos 203 a 207, así como el artículo 242 de la LCSP.
En el  apartado 31 del  Anexo I se  indicará  la  posibilidad o  no de modificación del 
contrato,  detallándose,  en  caso  afirmativo,  de  forma  clara,  precisa  e  inequívoca  las 
condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas 
modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que pueda 
afectar, teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la 
LCSP no podrá superar el 20% del precio inicial  del  contrato.  Estas modificaciones no 
podrán alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de 
la LCSP. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras que se 
van a realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que 
se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra 
puntual.
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para 
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo 
será el siguiente:
1. Resolución de inicio de expediente de modificación del  contrato por el  órgano de 
contratación.
2. Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
6. Resolución motivada del órgano de contratación.
7. Notificación a la persona contratista.
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8. Informe del Consejo Consultivo cuando la cuantía de la modificación exceda del 20 
por ciento del precio del contrato.
Las modificaciones no previstas en los pliegos que rige la licitación se establecen en el 
artículo 205 de la LCSP.
Las modificaciones acordadas por el  órgano de contratación serán obligatorias para  la 
persona contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la 
LCSP, previo reajuste de la garantía constituida.
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el  proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin  autorización  previa  de  la  Administración 
contratante, previo informe de la Unidad de Seguimiento y Ejecución del contrato que se 
establezca en el apartado 31 del Anexo I. Así mismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
La  realización  por  la  persona contratista  de  alteraciones en las  unidades de obra,  sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo 
las  instrucciones  de  la  Dirección  Facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la 
Administración,  quedando además la  persona  contratista  obligada  a  rehacer  las  obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 
Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la 
persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo 
preceptuado en el artículo 242.2 de la LCSP.
Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación o que, habiendo 
sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, solo podrán 
realizarse cuando la modificación en cuestión encuentre su justificación en alguno de los 
supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo 205 de la LCSP y que se 
limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria. En estos supuestos las modificaciones acordadas serán 
obligatorias  para  los  contratistas  cuando  impliquen,  aislada  o  conjuntamente,  una 
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. En caso contrario, la misma solo será acordada por el órgano de contratación 
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de 
acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.
Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de 
aplicación,  los  fijados  en  las  descomposiciones  de  los  precios  unitarios  del  proyecto 
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los 
vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 
Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de 
costes  adoptada  para  los  precios  del  proyecto.  De  modo  que  para  el  cálculo  y 
descomposición  de  precios,  determinación  de  cantidades  de  componentes,  conceptos 
imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se 
aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los 
nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores 
en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria 
que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos.
El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.
Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar 
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte 
de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a 
la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación.
En este supuesto, la Administración, previa audiencia de la persona contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de 
verificarse su cumplimiento.
Cuando  la  Dirección  Facultativa  considere  necesaria  una  modificación  del  proyecto, 
recabará  del  órgano  de  contratación  autorización  para  iniciar  el  correspondiente 
expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas 
en el artículo 242.4 de la LCSP. No tendrán consideración de modificaciones del contrato 
de obras las establecidas en el apartado 4 in fine del anterior artículo.
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Cláusula 40. Suspensión de las obras.
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la 
aplicación de demora en el pago superior a cuatro meses, se extenderá un acta, de oficio o 
a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado 
y la situación de hecho en la ejecución de aquel.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente  sufridos  por  este  con  sujeción  a  las  reglas  contenidas  en  las  reglas 
establecidas en el artículo 208 de la LCSP .
Solo  se  indemnizarán los  períodos  de  suspensión  que  estuvieran documentados  en la 
correspondiente  acta.  El  contratista  podrá  pedir  que  se  extienda  dicha  acta.  Si  la 
Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se 
ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.
El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden 
de reanudar la ejecución del contrato.
2.  Si  la Administración acordase la suspensión temporal  total  de las obras,  por causas 
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona 
adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), 
c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso 
de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 245 de 
la LCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.
A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos 
generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando la persona contratista 
haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles 
para  la  Administración.  Así,  la  persona  contratista  deberá  adoptar  todas  las  medidas 
incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de 
cualquier paralización de las obras.
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la persona contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, siempre que se acredite fehacientemente su 
realidad, efectividad e importe; y en ningún caso la indemnización, podrá ser superior a la 
cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe 
obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el 
proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo 
aprobado, en los meses de la paralización.
3.  En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo 
a una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras 
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este 
porcentaje  a  los  cálculos  indicados  en  el  último  párrafo  del  apartado  anterior  para 
determinar el tope máximo de la indemnización.
En  caso de suspensión  temporal  parcial,  deberá  determinarse  por  la  Administración, 
previa  audiencia  de  la  persona  contratista,  su  incidencia  sobre  el  plazo  total,  a  los 
efectos de la concesión de la prórroga que proceda.
De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la suspensión del 
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 
LCSP,  la  Administración  abonará  al  contratista  los  daños  y  perjuicios  efectivamente 
sufridos por éste con sujeción 

Cláusula 41. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP 
así como las previstas en el apartado 31 del Anexo I al pliego y, sin perjuicio de las que 
expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a continuación, con 
los efectos que se establecen en la normativa vigente:
a)  El  reiterado  incumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad  recogidas  en  el  Plan  de 
Seguridad y Salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.
b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 
con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato.
Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no 
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos 
para la normal ejecución del contrato en plazo.
En todo caso, se considerará producido el abandono cuando se produzca un retraso, por 
un periodo continuado  igual o superior  a dos meses, en la ejecución de la obra que 
suponga una disminución del ritmo de ésta superior al setenta y cinco por ciento de lo 
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establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no 
sea  imputable  a  la  Administración  o  éste  ocasionado  por  casos  de  fuerza  mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP.
No  obstante,  cuando  se  dé  este  supuesto,  la  Administración,  antes  de  proceder  a  la 
resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el plazo de 
cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.
d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta 
a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la 
celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro  segundo de la LCSP.
En caso de que se  inicie  expediente  de resolución del  contrato por  imposibilidad de 
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta 
de  producción  de  una  lesión  grave  al  interés  público,  de  continuarse  ejecutando  la 
prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del 
nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del 
expediente  de  resolución.  Hasta  que  se  formalice  el  nuevo  contrato,  la  persona 
contratista quedará obligada, en la forma y con el alcance que determine el órgano de 
contratación,  a  adoptar  las  medidas  necesarias  por  razones  de  seguridad,  o 
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 6 del artículo  213 de la LCSP.
f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo  215 de la LCSP y en el presente 
pliego sobre el régimen de subcontratación.
g) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación 
del contrato, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.
h) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de 
las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, 
sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
i) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el 
artículo  98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 
condiciones de solvencia necesarias.
j) El incumplimiento de la obligación principal y de las obligaciones esenciales siempre que 
estas hubiesen sido calificadas como tales en el presente pliego y figuren enumeradas de 
manera precisa, clara e inequívoca, no siendo admisibles cláusulas de tipo general ni las 
contrarias  al  interés  público,  al  ordenamiento  jurídico  y  a  los  principios  de  buena 
administración.
k) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a 
los trabajadores que estuvieran participando en la misma,  o el  incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los  Convenios  colectivos  en vigor  para estos  trabajadores 
también durante la ejecución del contrato.
La resolución en este caso solo se acordará,  con carácter general,  a instancia  de los 
representantes  de  los  trabajadores  en  la  empresa  contratista;  excepto  cuando  los 
trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera 
la subrogación de conformidad con el artículo 130 de la LCSP y el importe de los salarios 
adeudados por la empresa contratista supere el cinco % del precio de adjudicación del 
contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de 
contratación de oficio.
l)  La  declaración  de  concurso  o  la  declaración  de  insolvencia  en  cualquier  otro 
procedimiento.
En  caso de declaración  en concurso  la  Administración potestativamente  continuará el 
contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista 
prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución, que se señalarán en el 
momento en que dicha circunstancia se produzca por el órgano de contratación.
m)  La  imposibilidad  de  ejecutar  la  prestación  en  los  términos  inicialmente  pactados, 
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP; 
o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones 
impliquen,  aislada  o  conjuntamente,  alteraciones  del  precio  del  mismo,  en  cuantía 
superior,  en más o en menos,  al  veinte por ciento del  precio inicial  del  contrato,  con 
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
n)  Cuando se produzca una causa de modificación no prevista en el pliego que se articule 
en  virtud  del  procedimiento  del  artículo  205  de  la  LCSP  que  impliquen,  aislada  o 
conjuntamente, una alteración en su cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial 
del contrato, IVA excluido y no exista conformidad del contratista, se resolverá el contrato.
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El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la 
resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los 
daños  y  perjuicios  ocasionados,  con  los  demás  efectos  que  procedan  conforme  a  la 
normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, 
y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que 
se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas 
establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP podrá 
iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de 
este quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la 
tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con 
el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por 
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o 
la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se 
fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y 
tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. 
El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá 
resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el 
párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas 
medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.
En cualquier caso, para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo 
dispuesto en los artículos 212, 213 y 246 de la LCSP.
La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir 
las instrucciones dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para 
posibilitar la continuación de las obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de 
todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o a la nueva persona contratista si de 
forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.

Cláusula 42. Recepción de la obra.
1. El contratista, con la antelación prevista en el apartado 32 del Anexo I al presente 
pliego,  comunicará  por  escrito  a  la  Dirección  de  la  Obra  la  fecha  prevista  para  la 
terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El 
procedimiento  y  plazos  para  la  tramitación de esta  comunicación,  la  designación  de 
representante para la recepción y la comunicación, a la Intervención, se regularán por lo 
establecido en el artículo 163 del RGLCAP.
2. El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de 
su objeto.
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, 
a la recepción de la misma.
Dicho acto será comunicado a la Intervención General,  a efectos  de su asistencia  al 
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación material de la 
inversión.
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante de la Administración contratante, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al  representante de la Administración,  otro a la 
Dirección Facultativa, el tercero al representante de la Intervención General y el cuarto al 
contratista,  comenzando  entonces  el  plazo  de  garantía.  En  el  acta  de  recepción  la 
Dirección  Facultativa  fijará  la  fecha  para  el  inicio  de  la  medición  general,  quedando 
notificado el contratista para dicho acto. 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables  no cumple esta obligación,  el  representante de la  Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, 
y la Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones  precisas  fijando un plazo  para  remediar  aquellos.  Si  transcurrido  dicho 
plazo  el  contratista  no  lo  hubiese  efectuado,  podrá  concedérsele  otro  plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.
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3. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, 
deberá entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, 
debidamente ordenados y encuadernados:
a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 
Estos documentos se entregarán en el  soporte informático que al  efecto establezca la 
Administración.
b) Libro de Órdenes.
c) Libro de Incidencias.
d) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y 
procedencia de los materiales.
e) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 
colocados en obra que lo requieran o lo posean.
De  estos  elementos  se  desglosarán,  en  documento  aparte,  aquéllos  que  procedan en 
aplicación de la normativa de protección contra incendios.
f) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines 
de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.
h) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.
i)  La  documentación  técnica  que  haya  sido  necesaria  para  obtener  cuantos  permisos, 
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.
j)  Los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de  uso,  mantenimiento  y  conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra.
k) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya 
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.
l) Cualquier otro documento que se considere. 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o 
entidad que ésta designe.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a 
la Dirección de la Obra el Libro del Edificio.
Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones 
que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como 
cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del 
edificio.
b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, 
de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de 
una nueva actuación de limpieza.
c)  Acreditar,  conforme a  lo  establecido  en  la  Cláusula  24.2 del  presente  pliego,  la 
vigencia de la póliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se 
encuentra totalmente abonada.
3. Será de cuenta y a costa de la persona contratista la realización de las gestiones, pagos 
de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya 
que presentar en los organismos y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y 
permiso  del  funcionamiento  adecuado  y  legalizado  de  las  instalaciones,  máquinas  y 
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la persona o 
entidad  que  ésta  designe  y  aún  cuando  las  reglamentaciones  de  las  ordenanzas 
municipales  vigentes  o  normas  de  las  compañías  suministradoras  exijan  que  la  o  las 
acometidas se hagan por cada uno de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.
En  los  gastos  anteriormente  reseñados  se  considerarán incluidos  todos  los  conceptos, 
obras, instalaciones y derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y 
entrega al uso de todos los suministros e instalaciones que contemple el proyecto, según 
los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por 
tanto, se considerarán incluidos todas las gestiones y pagos necesarios para la obtención 
de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, 
etc.
Asimismo, será de cuenta de la persona contratista la realización de las gestiones y pagos 
necesarios  para  conseguir  de  las  compañías  suministradoras  las  dotaciones  que  éstas 
vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes 
que regulan la materia.
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4.  Desde  la  finalización  de  la  ejecución  de  las  obras  hasta  su  recepción  la  persona 
contratista queda obligada, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligada a conservar 
la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo 
los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Cláusula 43. Certificación final de las obras.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP,  en el plazo de tres meses 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato.
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la Dirección de la Obra, en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el 
inicio de dicha medición, quedando notificada la persona contratista para dicho acto.
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la obra y 
la persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el 
tercero por la Dirección de la obra al órgano de contratación.
Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido 
por la Dirección de la Obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad 
o manifieste los reparos que estime oportunos.
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación 
valorada.
Posteriormente, y  dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el 
párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación 
final.
2. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes 
dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de 
ésta, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias imputables a la misma por 
lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las 
reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán 
las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se 
tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los 
fijados en la cláusula 38 del presente pliego.
No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de 
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.
3. La certificación final de las obras deberá contener la siguiente documentación:

a)  Memoria,  incluyendo:  antecedentes,  presupuesto  vigente,  honorarios,  saldo  de 
liquidación, justificación de las variaciones de medición.
b) Acta de recepción de la obra.
c) Acta de medición final de la obra.
d) Medición de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relación de minutas de honorarios expedidas  a la Dirección Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
i) Revisión de precios que proceda en su caso.
j) Planos definitivos de la obra.

Cláusula 44. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos. 
1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato 
será el fijado en el apartado 33 del Anexo I y comenzará a contar a partir del acto formal 
y positivo de recepción del mismo, ya sea total o parcial.
Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el 
artículo 110 LCSP que resulten de aplicación.
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de 
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto  y  a  las  instrucciones  que  dicte  la  dirección  de  la  obra.  Si,  a  juicio  de  la 
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Administración,  descuidase  la  conservación  y  diere  lugar  a  que  peligre  la  obra,  se 
ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas  comenzará  a  contarse  desde  las  fechas  de  las  respectivas  recepciones 
parciales.
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el  órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la  obra o su 
puesta  en  servicio  para  el  uso  público,  aún  sin  el  cumplimiento  del  acto  formal  de 
recepción,  desde  que  concurran  dichas  circunstancias  se  producirán  los  efectos  y 
consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en 
el artículo 168 del RGLCAP.
2. Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, 
debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a 
contar desde la recepción.
Asimismo,  el  contratista  responderá  durante  dicho  plazo  de  los  daños  materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
éstas.
3. Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios 
ocultos imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los 
análisis,  pruebas o ensayos, destructivos o no,  que crea necesarios para reconocer los 
trabajos  que presuma defectuosos,  dando cuenta  de ello,  con carácter  previo,  y  a  su 
terminación, a la Administración
4. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, por daños materiales dimanantes de 
los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan 
dichos  daños, sin  perjuicio  de  las  acciones  que  puedan  subsistir  para  exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual.
La  acción  de  repetición  que  pudiese  corresponder  a  cualquiera  de  los  agentes  que 
intervienen en el proceso de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, 
prescribirá en el plazo de dos años desde la firmeza de la resolución judicial que condene al 
responsable a indemnizar los daños, o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a 
la indemnización de forma extrajudicial.

Cláusula 45. Liquidación de las obras.
1. Dentro del  plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras.  Si este fuere favorable,  el  contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el  artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes,  que deberán efectuarse en el  plazo de sesenta 
días.  Si  el  informe  no  fuese  favorable  y  los  defectos  observados  se  debieran  a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía  la  Dirección  Facultativa  procederá  a  dictar  las  oportunas  instrucciones  al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante  el  cual  continuará  encargado de  la  conservación  de  la  obra,  sin  derecho  a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la Dirección Facultativa y en 
el  plazo  de  un  mes la  propuesta  de  liquidación  de  las  realmente  ejecutadas, 
notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir 
de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 
órgano de contratación deberá aprobar la  liquidación y abonar,  en su caso,  el  saldo 
resultante de la misma.
2.  En el caso de resolución del contrato por causas imputables a la persona contratista, 
para establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente 
a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.
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Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo se tendrá en cuenta la que 
corresponda  a  aquellas  unidades  de  obra  del  proyecto  aprobado  en  las  que  sean 
comprobables  su  correcto  funcionamiento  o  terminación,  valorándose  conforme  a  la 
descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten 
defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones 
no podrán considerarse en el caso referido.
3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, la 
persona contratista tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la 
indemnización prevista en el artículo  246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por 
la persona contratista en su oferta.
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a 
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose 
como base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo 
que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en 
función de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realización 
de la obra ejecutada.
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias 
e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios 
situados a pie de obra.
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base 
al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada 
uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de 
modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia. 

Cláusula 46. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras 
determinado en el apartado 33 del Anexo I al presente pliego, se dictará acuerdo de 
devolución de aquélla.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de 
garantía, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 
euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana 
empresa,  definida  según  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  nº  651/2014  de  la 
Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla 
tales requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 
causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.
En el  supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales,  se estará a lo 
indicado en el  apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelación 
parcial de la garantía.

IV. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 

Cláusula 47. Prerrogativas y facultades de la Administración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el 
órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos 
administrativos,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlos  por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de 
la  ejecución  del  contrato,  suspender  la  ejecución  del  mismo acordar su  resolución  y 
determinar los efectos de esta. 
Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los 
términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún 
caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de 
contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los 
que  el  contratista  desarrolle  sus  actividades,  salvo  que  tales  emplazamientos  y  sus 
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del 
contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el 
expediente administrativo.
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Los  procedimientos  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  las  prerrogativas 
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
191 LCSP. 
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos. 

Cláusula 48. Interpretación del proyecto.
Corresponde a la Dirección Facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad 
de dictar las órdenes para su desarrollo. 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la Dirección Facultativa 
la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

Cláusula 49. Recursos
Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicación de 
los contratos de obras de las Administraciones Públicas, podrán ser objeto de recurso de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

POR LA ADMINISTRACIÓN,
FECHA Y FIRMA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

40



ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TÍTULO: CONTRATO DE OBRAS DE LA “IV FASE, ASFALTADO Y URBANIZACIÓN DE 
VIALES  PÚBLICOS  DE  VILLAREJO  DE  SALVANÉS”  A  ADJUDICAR  POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

1.- Definición del objeto del contrato. (Cláusula 2)
Código/s CPV: 45233200-1 Trabajos diversos de pavimentación.

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: 
El contrato tiene por objeto  la renovación del firme (reasfaltado) de la Plaza de Adolfo 
Suarez,  calles Convento,  Caldereros,  Luis de Requesens, Espía,  Samuel Baltes,  Miguel 
Hernández,  Senda la  Liebre,  Toril  batanes,  Yeserías,  Zurbarán,  Mojón del  Rey,  Miguel 
Cervantes,  García  Márquez,  Pedro  de  Orrente,  callejón  del  Pozo  Marcos  y  rampas  y 
parking inferior del Cementerio municipal mediante una capa de mezcla bituminosa en 
caliente AC16 Surf D de 4 cm en todas las calles (excepto en la calle Samuel Baltés en la 
que se utilizará un espesor de 2 cm) sobre el  firme existente mediante un riego de 
adherencia y subsanando las deficiencias existentes con el fin de obtener una superficie 
uniforme en cada una de ellas.
La ejecución de este proyecto se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas 
señaladas en el Proyecto Técnico realizado por D. Enrique Cuadrados Caparrós habiendo 
sido aprobado por el Decreto de Alcaldía de 18 de febrero de 2019, habiendo sido Visado 
por  el  Colegio de Ingenieros  Técnicos  de Obras  Públicas  e Ingenieros  Civiles  el  8  de 
febrero de 2019.

Categoría del contrato (Anexo I del LCSP): 45.21 y 45.23

Información relativa a los lotes
División en lotes: No. Porque  la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico.
Artículo 20.2 de la LCSP: ---
Pueden presentarse ofertas para:

Todos los lotes: ---
Número máximo de lotes: --
Un solo lote: --

Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a una única persona licitadora: --
Criterios objetivos o sistemas para determinar la adjudicación de los lotes (en caso de 
limitar el número que puede adjudicarse a cada persona licitadora): --
Oferta integradora: ---
En caso afirmativo, combinación o combinaciones de lotes o grupos de lotes admitidas:--
Justificación de la no división del contrato en lotes:--

2.- Órganos administrativos. (Cláusulas 3 y 38)
Órgano de contratación: 
Denominación: Alcalde presidente 
Dirección postal: Plaza de España nº 1, 28590, Villarejo de Salvanés (Madrid)
Oficina contable:  
DIR3: LO1281809
Dirección postal: Plaza de España nº 1, 28590, Villarejo de Salvanés (Madrid)

3.- Valor Estimado. (Cláusula 4)
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Valor estimado: 119.006,45 euros, IVA excluido

4.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. (Cláusula 4 y 5)
 Presupuesto (IVA excluido): 119.006,45 euros
 IVA: 24.991,35 euros (Tipo: 21%)    
 Presupuesto base de licitación: 143.997,80 euros, IVA incluido.

Desglose del presupuesto base de licitación:
- Presupuesto Ejecución Material: 100.005,42 € 

Gastos generales del contratista (13 % P.E.M.): 13.000,70 €
Beneficio Industrial (6 % P.E.M.): 6.000,33 €

- Total Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.): 119.006,45 €.
- Importe del IVA (21 % P.E.C.): 24.991,35 €. 

Cofinanciación: ---

Imputación presupuestaria:

5.- Plazo  de  ejecución  y 
lugar de ejecución. (Cláusulas 6, 7 y 26)
Plazo Total: UN MES Y QUINCE DÍAS (1,5 meses)
Plazos Parciales: No
Lugar  de  ejecución: Plaza  de  Adolfo  Suarez,  calles  Convento,  Caldereros,  Luis  de 
Requesens,  Espía,  Samuel  Baltes,  Miguel  Hernández,  Senda  la  Liebre,  Toril  batanes, 
Yeserías, Zurbarán, Mojón del Rey, Miguel Cervantes, García Márquez, Pedro de Orrente, 
callejón del Pozo Marcos y rampas y parking inferior del Cementerio municipal.

6.- Solvencia económica, financiera y técnica (Cláusulas 7, 8, 9 y 24)
Los  empresarios  interesados  en  participar,  deberán  acreditar  su  solvencia  económica, 
financiera y técnica o profesional, por cualquiera de los siguientes medios (A o B): 
A.- Acreditar estar en posesión de la siguiente clasificación: 

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoría/s: 
 G      6      b        

     
B.- Los  empresarios,  acreditarán  su  solvencia  económica,  técnica  y  profesional,  de 
conformidad con lo señalado en los artículos 87 y 88 de LCSP, mediante los siguientes 
medios: 
1.- Solvencia económica y financiera:
Medio de acreditación: Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser:  

 Cuando la duración del contrato no sea superior a un año: al menos una vez y 
media el valor estimado del contrato.  

 Cuando la duración del contrato sea superior a un año: al menos una vez y media 
el valor anual medio del contrato.   

Forma de acreditación:  El  volumen anual  de  negocios  del  licitador  se  acreditará  por 
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas 
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  
 
2.- Solvencia técnica y profesional: 
Medio de acreditación: Relación de los principales trabajos del mismo tipo o naturaleza 
del objeto del contrato, efectuados en el curso de los últimos cinco años, que incluya 
importe, fechas y destinario, público o privado, de los mismos. 
Requisitos  mínimos:  Al  menos  un  trabajo  similar  de  importe  igual  o  superior  al  del 
contrato, es decir, 119.006,45 euros.. 
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Forma de acreditación: Certificado de buena ejecución expedido o visado por el órgano 
competente  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector  público;  cuando  el 
destinatario sea un sujeto privado certificado de buena ejecución expedido por éste. 

Empresas de nueva creación 
Se  entenderá  como  empresa  de  nueva  creación  aquella  que  tenga  una  antigüedad 
inferior  a  cinco  años  su  solvencia  técnica  podrá  acreditarse,  de  no  hacerse  por  los 
medios  anteriormente  señalados,  mediante  declaración  de  la  maquinaria,  material  y 
equipo  técnico  de  que  se  dispondrá  para  la  ejecución  de  las  obras.  Los  servicios 
dependientes del  órgano de contratación podrán,  en cualquier  momento,  interesar  la 
presentación de la documentación acreditativa de los extremos declarados.

En caso de integración de la solvencia con medios externos:
Formas de responsabilidad conjunta: Sí, con carácter solidario.
Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por la propia persona licitadora o, 
por un participante de una unión de empresarios: ---

7.- Ejecución del contrato. (Cláusula 9)
Posibilidad  de  ejecutar  determinadas  partes  o  trabajos,  en  atención  a  su  especial 
naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: No

8.- Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusula 10, 15 y 24)
a) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales 

y/o materiales: SÍ. 
El licitador deberá comprometerse en la siguiente solvencia técnica adicional:
1.- Que posee una planta asfáltica continua o discontinua de instalación fija en un radio 
de 70 km del municipio de Villarejo de Salvanés.
2.- Que posee de la maquinaria específica para las labores de extensión y compactación 
de Mezclas Bituminosos en Caliente (MBC).

b)  Los  licitadores  deberán  incluir  los  nombres  y  cualificación  profesional  del 
personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: No 

9.- Habilitación empresarial. (Cláusulas 7)
Procede: No 

10.- Procedimiento. (Cláusulas 7, 11 y 13)
Tramitación anticipada: NO
Tramitación: Ordinaria 
Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios  de  adjudicación:  Pluralidad  de criterios  económicos  o que se puedan 
evaluar de forma automática (SOBRE 1), hasta un máximo de 100 puntos.
Posibilidad de variantes: No. 
Obligación de inscripción en el Registro de licitadores: SÍ
En caso negativo, motivar: ---
Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos: Sí
Requisitos relativos a la organización, destino de sus beneficios, sistemas de financiación 
u otros determinados por la normativa aplicable: NO
En caso afirmativo, especificar: ---
Organismos de los que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente 
sobre las obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la LCSP: ---

11.- Perfil de contratante. (Cláusulas 12, 13 y 15)
La  dirección  de  acceso  al  perfil  de  contratante  en  el  Ayuntamiento  de  Villarejo  de 
Salvanés  es 
https://www.villarejodesalvanes.es/index.php/portal-ciudadano/perfil-contratante.

12.- Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos. (Cláusula 13) 
Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional 
sobre los pliegos y demás documentación complementaria  con una antelación de doce 
días antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
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13.- Forma de las proposiciones. (Cláusula 13)
Un  (1)  sobre:  Que  contendrá  “Declaración  responsable”  y  la  “oferta  de  criterios 
valorables en cifras o porcentajes”.

14.- Criterios de adjudicación. (Cláusula 14)
a)  Proposición  económica: Máximo  puntuación 70  puntos.  La  valoración  de  las 
ofertas se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor, en función de la 
mayor baja presentada sobre el tipo indicado en el presente pliego.

- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se asignará a la mejor oferta, 
es decir a la mayor baja, el máximo de los puntos correspondientes.
A estos efectos, se tendrá por oferta la baja realizada sobre el presupuesto base 
de licitación. Se entenderá que la oferta es anormal o desproporcionada cuando el 
importe ofertado se encuentre por debajo de la baja máxima posible que resulte 
de aplicar lo previsto en el artículo 149  de la LCSP y 85 y 86 del RD 1098/2001,  
de 12 de octubre.
En aplicación de lo recogido en el artículo 149.4 LCSP, cuando se identifique una 
proposición  que  pueda  ser  considerada  desproporcionada  o  anormal,  se  dará 
audiencia al licitador que la haya presentado para que, en un plazo de 3 días, 
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución 
del  contrato,  las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones 
excepcionalmente  favorables  de  que  disponga  para  ejecutar  la  prestación,  la 
originalidad  de  las  prestaciones  propuestas,  el  respeto  de  las  disposiciones 
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el 
lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda 
de Estado. 
Cuando  empresas  pertenecientes  a  un  mismo  grupo  presenten  distintas 
proposiciones para  concurrir, individualmente o en U.T.E. a la adjudicación de un 
contrato, será considerada, a los efectos de establecer la baja Media, la oferta 
más baja de las presentadas por las empresas pertenecientes al mismo grupo, 
con independencia de que hayan presentado tales proposiciones individualmente 
o  en  U.T.E.  con  otra/s  empresas,  pertenecientes,  o  no,  al  mismo  grupo 
empresarial,  produciéndose  la  aplicación  de  los  efectos  derivados  del 
procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las 
empresas del grupo.

- A las ofertas siguientes, en el orden de prelación, se les asignará los puntos que 
proporcionalmente  correspondan  por  su  diferencia  con  la  mejor  oferta,  de 
acuerdo, con la siguiente fórmula:
 

b) Aumento plazo de garantía: Máxima puntuación 10 puntos. La valoración de las 
ofertas se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:  

- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor, en función del 
mayor incremento del plazo de garantía establecido sobre el plazo indicado en el 
presente pliego.

- Si  alguna  Empresa  licitadora  no  presentase  mejoras  se  entenderá  que  está 
conforme con el Plazo de garantía exigido por la Administración contratante y su 
puntuación, en este apartado será de 0 (cero) puntos.

- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se asignará a la mejor oferta, 
es decir al mayor plazo de garantía, el máximo de los puntos correspondientes.

- A las ofertas siguientes, en el orden de prelación, se les asignará las puntos que 
proporcionalmente  correspondan  por  su  diferencia  con  la  mejor  oferta,  de 
acuerdo, con la siguiente fórmula: 
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c)  Incremento  de  la  superficie  a  asfaltar:  Máxima  puntuación  10  puntos. La 
valoración de las ofertas se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:  

- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor, en función del 
mayor incremento de superficie a asfaltar.

- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se asignará 1 punto por cada 
1.000  m2 de  incremento  en  la  superficie  prevista  de  asfaltar,  en  zonas  a 
determinar por el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, hasta un máximo de 10 
puntos.  Las  fracciones  inferiores  a  1.000  m2  se  les  asignará  una  puntuación 
proporcional. 

d) Otros criterios objetivos. Máxima puntuación 10 puntos. 
Se otorgará hasta un máximo de cinco puntos a aquéllos licitadores que se comprometan 
a emplear en la plantilla que ejecutará el contrato a personas de edad igual o superior a 
55 años que se encuentren en situación de desempleo, o bien personas con certificado 
de riesgo de exclusión social. 
Este criterio se evaluará de forma automática otorgándose diez puntos a la oferta que se 
comprometa a contratar a un mayor número de personas el mayor tiempo incluidas en el 
párrafo anterior, y cero puntos a la oferta que no se comprometa a contratar personas 
incluidas  en  el  párrafo  anterior,  otorgándose  a  las  demás  ofertas  la  puntuación 
proporcional en función del número de contratos comprometidos.

15.-  Documentación  técnica  a  presentar  en  relación  con  los  criterios  de 
adjudicación. (Cláusula 13)

- Memoria técnica detallando los incrementos de las superficies a asfaltar. 
- Cuadro temporal de la ejecución de la obra.
- Proyecto de Actuación de contratación a personas de edad igual o superior a 55 

años  que  se  encuentren  en  situación  de  desempleo,  o  bien  personas  con 
certificado de riesgo de exclusión social. 

16.- Mesa de contratación. (Cláusula 15)
La  Mesa  de  Contratación  estará  constituida  por  la  Alcalde-Presidente,  un  técnico 
municipales que no hayan participado en la redacción de la documentación técnica del 
contrato,  el  Secretario-  Interventor  de  la  Corporación.  Actuará  como  Secretario  un 
funcionario de la Corporación.

17.- Garantía definitiva. (Cláusula 15)
5 por 100 del precio final ofertado excluido el IVA. 
Constitución mediante retención en el precio en el primer abono: Sí
Procede: Sí. 
Condiciones:  La  persona  contratista  deberá  aportar  solicitud  para  que  se  le 
retenga del pago dicha garantía.

18.- Garantía complementaria.  (Artículo 107.2  LCSP) (Cláusula 15)  
a) Por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad:  3% del precio 

final  ofertado  por  el  licitador,  excluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido:  Sí 
procede.

b) Por el riesgo que en virtud del contrato asume el órgano de contratación, por su 
especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato: 
No procede. 

19.- Empresas no comunitárias. (Cláusula 18)
Apertura  de  una  sucursal  en  España  de  las  empresas  no  comunitarias  que  resulten 
adjudicatarias: Sí  

20.- Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 del 
RGLCAP. (Cláusula 19)
Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades 
de  obra  y  de  los  informes  específicos  que  se  recaben,  serán  de  cuenta  de  la 
Administración, en su totalidad.

21.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. (Cláusula 20)
Técnicos municipales
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22.- Condiciones especiales de ejecución. (Cláusula 21)
 De tipo medioambiental (artículo 202.2 LCSP): Previamente a la firma del contrato 

se  presentará  por  el  adjudicatario  un  compromiso  de las  medidas  de  gestión 
ambiental  que  se  observarán  en  el  desarrollo  de  los  trabajos,  dirigidos  a 
minimizar  el  impacto  ambiental  de  su  actividad  mediante  la  promoción  del 
reciclaje de productos y el uso de envases reutilizables.
Con anterioridad a la liquidación final de la obra se aportará documentación del 
destino de los residuos, consistente en certificado de la empresa de gestora de 
residuos.

De tipo social (artículo 202.2 LCSP)
a) Garantizar  la  paridad salarial  entre  las  mujeres,  hombres  y  otros  trabajadores 

identidad o condición sexual o expresión de género diferente.
b) Utilizar  de  códigos  estéticos  de  vestimenta  unisex,  si  así  lo  desean  los 

trabajadores y trabajadoras.

23.- Deber de confidencialidad. (Cláusula 22)
Duración: Cinco años desde el conocimiento de esa información.

24.- Pólizas de seguros. (Cláusula 24)
a) Seguro todo riesgo de construcción: SÍ

Póliza  que  cubra  los  daños  que  puedan  sufrir  las  obras  realizadas  y  en  curso  de 
realización, incluyendo los daños derivados de robo, incendio, rayo, explosión, riesgos de 
la naturaleza, actos vandálicos y malintencionados, daños provenientes del exterior. El 
importe  será  equivalente  al  presupuesto  base  de  licitación  (143.997,80 euros)  y  su 
periodo de vigencia será igual a la duración de las obras y el periodo de garantía.

b) Seguro de responsabilidad civil: SÍ
El  adjudicatario  suscribirá  también  una  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil  y 
profesional que amparen las reclamaciones que puedan formularse a los asegurados y 
las  incidencias  que  éstos  comuniquen  al  asegurador  durante  el  mismo  periodo  de 
tiempo. El periodo de mantenimiento del seguro será, al menos, el de final de plazo de 
garantía y la cobertura mínima por siniestro será de 250.000 euros.

c) Seguro de responsabilidad decenal: NO
Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros 
que ya tuviese concertados la empresa contratista, siempre que queden cubierta el importe 
del contrato y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre 
de la compañía aseguradora por persona con poder bastante.

Momento de entrega de las pólizas: En el plazo de siete días hábiles a contar desde el 
envío de la comunicación de la adjudicación del contrato.

25.- Programa de trabajo. (Cláusula 26)
Obligación de presentar un programa de trabajo: SÍ

26.- Cesión del contrato. (Cláusula 33)
Los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  contrato  podrán  ser  cedidos  por  el 
contratista a un tercero: SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 214.1 LCSP.

27.- Subcontratación. (Cláusula 13 y 34)
Subcontratación: Sí
Determinados  partes  o  trabajos  deberán  ser  ejecutadas  directamente  por  la  persona 
contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por una 
participante en la misma: No
En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos:----
La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto 
subcontratar: Sí
La ejecución del contrato debe ir  acompañada de medidas de seguridad especiales de 
acuerdo  con  disposiciones  legales  o  reglamentarias:  No (En  caso  afirmativo,  la 
subcontratación requerirá siempre de autorización expresa del órgano de contratación.)
Se prevén pagos directos a subcontratistas: No
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Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que 
la persona contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que 
participen en el contrato: Sí

28.- Penalidades. (Cláusulas 10, 21, 24, 27, 34, 35 y 36)
a)  Por  cumplimiento  defectuoso.  Se  impondrán  penalidades  por  cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos:
Como regla general,  su cuantía será un 1% del presupuesto del  contrato,  salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del  10% 
respectivamente.  La  reiteración  en  el  incumplimiento  podrá  tenerse  en  cuenta  para 
valorar la gravedad.
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación 
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
b)  Por  incumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución.  El 
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego 
dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:
Como regla general, su cuantía será un 5  %  del importe de adjudicación del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 10 %. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
El incumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato.
c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades 
por incumplir los criterios de adjudicación durante la ejecución del contrato o al tiempo 
de su recepción, en los siguientes términos:

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será 
preciso que al descontarse un 25 % de la puntuación obtenida por el contratista 
en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la 
mejor valorada.
- Como norma general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso, podrán alcanzar hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente.  La reiteración en el  incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad.

d)  Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratación.  En caso de 
infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la 
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes 
de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, se establece 
la  imposición  de  una  penalidad  del  5%  del  importe  del  subcontrato,  salvo  que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
Si se incumpliera los pagos a los subcontratistas o suministradores, como norma 
general, su cuantía será un 1% sobre el importe adeudado al subcontratista, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso, podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente.  La  reiteración  en  el  incumplimiento  podrá  tenerse  en  cuenta  para 
valorar la gravedad.
Las  penalidades  se  harán  efectivas  mediante  deducción  de  las  cantidades  que,  en 
concepto de pago total  o parcial,  deban abonarse al contratista,  o sobre la garantía, 
conforme al artículo 194.2 LCSP.
e) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral. Como regla general, su cuantía será un 5% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy  grave,  en  cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  el  máximo  legal  del  50  % 
respectivamente.  La  reiteración  en  el  incumplimiento  podrá  tenerse  en  cuenta  para 
valorar la gravedad.
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación 
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos
f) Por demora.  Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera 
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales 
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 193 LCSP en cuanto a la imposición 
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de estas penalidades, en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, IVA excluido.
Además, el retraso en la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, supondrá 
una penalización diaria de un euro por cada 3.000 euros del precio del contrato, que será 
descontado, en su caso, en la primera certificación.
g) Por incumplimiento de la obligación de indemnización por daños y perjuicios a 
terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución del contrato. Como norma 
general,  su cuantía será un 5  %  del importe de adjudicación del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 10 %. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la  gravedad. La aplicación y  el  pago de estas 
penalidades no excluye la indemnización que  puede corresponder a terceros. 

 
29.- Régimen de pagos. (Cláusula 38)
Expedición de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

- Por materiales acopiados: SÍ
- Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantía: Se constituirá una garantía por idéntico importe al de los 

abonos a cuenta.

30.- Revisión de precios (Cláusula 38) 

Procede: NO 

31.-  Modificaciones  previstas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares. (Cláusula 39)

Procede: NO
Porcentaje afectado: ---
Alcance,  límite,  condiciones  y  procedimiento  que  haya  que  seguirse  para  realizar  la 
modificación: ----

31.- Causas de resolución del contrato. (Cláusula 25 y 41)
- Será causa de resolución del contrato la suspensión de la iniciación de las obras por 
plazo superior a cuatro meses

32.- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra. (Cláusula 42)
Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra: 15 días hábiles. 

33.- Plazo de garantía. (Cláusula 44)
Un año.

34.- Observaciones. 
----

POR LA ADMINISTRACIÓN,
FECHA Y FIRMA:

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA AJUSTADA AL DEUC

D._________________________________________,  vecino  de 
_______________________________________,  con  domicilio  en 
_______________________________________,  teléfono  de  contacto  ___________________,  DNI 
número ___________________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre  propio  (o  en  representación  de 
___________________________________________________),  enterado  y  conforme  el  Pliego  de 
condiciones jurídico económicas, administrativas y técnicas y su documentación anexa 
que  han de regir  en  la  contratación  con carácter  ordinario,  mediante  procedimiento 
abierto  simplificado  del  contrato  de  obras  de  la  “IV  FASE,  ASFALTADO  Y 
URBANIZACIÓN DE VIALES PÚBLICOS DE VILLAREJO DE SALVANÉS”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella.
2º  Que  cuenta  con  la  correspondiente  clasificación,  en  su  caso,  o  que  cumple  los 
requisitos  de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos,  en las 
condiciones que establece el pliego.
3º Que cuenta de todas las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del 
contrato.
4º Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia 
laboral.
5º Que se encuentra dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y estar al  
corriente del mismo.
6º Declaración expresa y responsable en la que conste el tipo de IVa que le corresponde 
(IVA _____________%).
7º Para el caso que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero español.
8º Que, como licitador pone en conocimiento del órgano de contratación si consta como 
inscrito o no en la Plataforma de Contratación del  Sector Público para así  recibir  las 
notificaciones que se deriven de este expediente a través de la  misma en el  correo 
electrónico facilitado por el licitador
SI (     ) NO (     )

9º Que se compromete a la acreditación documental de cuantos extremos manifiesta el 
licitador en la presente declaración responsable.

En _________________________, a ______, de __________ de 2018___
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Firma

INFORMACIÓN ADICIONAL

 Para el  supuesto de que el  empresario recurra a  solvencia  y  medios de otras 
empresas de conformidad con el art. 75 de la LCSP, cada una de ellas habrá de 
aportar también declaración responsable comprensiva de no hallarse incursa en 
prohibición  de  contratar.  De  igual  forma,  el  licitador,  en  el  caso  de  que  sea 
propuesto  como  adjudicatario,  deberá  aportar  compromiso  escrito  con  dichas 
entidades, acreditativo de disposición de los recursos aportados durante toda la 
vida del contrato.

 Para el supuesto de que varios empresario concurran agrupados en UTE, cada uno 
de ellos aportará la declaración responsable conforme al modelo recogido.

 Si en el procedimiento se exigiera garantía provisional, se aportará documento 
acreditativo de haberla constituido.

 En el  supuesto  de división por  lotes,  existiendo variación en los  requisitos  de 
solvencia, se presentará declaración responsable por cada lote o grupo de lotes a 
los que afectan.

La  anterior  declaración  responsable  podrá  sustituirse  aportando  cumplimentado,  en 
papel,  el  formulario  normalizado  “DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN” 
(DEUC) (Reglamento (UE)).
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña………………… , con DNI número…………………., en nombre (propio) o actuando en 
representación de (empresa que representa)………………………., con NIF......................... y 
domicilio fiscal en la calle...................................... número….. de ………….., provincia de 
………… , enterado de la licitación del contrato de obras de la “IV FASE, ASFALTADO Y 
URBANIZACIÓN  DE  VIALES  PÚBLICOS  DE  VILLAREJO  DE  SALVANÉS”,  y  de  las 
condiciones,  requisitos  y  obligaciones  establecidos  en  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas  y  de  prescripciones  técnicas  particulares,  cuyo  contenido  declara 
conocer  y  acepta  plenamente,  y  de  las  obligaciones  sobre  protección  de  empleo, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección del  medio 
ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato en las siguientes 
condiciones:

Base imponible:___________________ euros.
IVA (al tipo del _____%): _______euros.
Precio total de la oferta: ______________euros, incluido IVA.

Aumento del plazo de garantía de la obra conforme a lo señalado en el apartado 14 b) 
del  Anexo  I del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas:
…………………………………………………..……………………………………………… 

Incremento de la superficie a asfaltar conforme a lo señalado en el apartado 14 c) del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas:…………………………………………………..
………………………………………………

Número de personas a contratar y duración del contrato conforme a lo señalado en el 
apartado  14  d)  del  Anexo  I del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas:
………………………………………………………………………… 

Fecha y firma del licitador.

51



52



ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS 
EN  PROHIBICIONES  E  INCOMPATIBILIDADES  PARA  CONTRATAR  CON  LA 
ADMINISTRACIÓN,  DE  ESTAR  AL  CORRIENTE  EN  EL  CUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO 
EXISTEN  DEUDAS  DE  NATURALEZA  TRIBUTARIA  EN  PERÍODO  EJECUTIVO 
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE

D./Dña………………….  ,  con  DNI…………………....,  en  nombre  propio,  o  en 
representación  de  la  Sociedad  ,  con  N.I.F.  nº………….,  en  calidad  de 
……………………….

DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como 
el  firmante,  no  se  hallan  comprendidos  en  ninguna  de  las  prohibiciones  e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 
de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento jurídicos español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los términos y condiciones 
previstas en la misma.
II.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no 
tiene  deudas  de  naturaleza  tributaria  en  período  ejecutivo  de  pago  con  la 
Administración contratante y, si las tiene, están garantizadas.

En__________________, a ____ de ____ de ______.

Fdo.:

Fecha y firma del licitador.
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ANEXO V
DECLARACIÓN DE DATOS PARA LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

IDENTIFICACION DEL CONTRATO 
Denominación “IV FASE, ASFALTADO Y URBANIZACIÓN DE VIALES 

PÚBLICOS DE VILLAREJO DE SALVANÉS”

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Denominación 
Empresa  
C.I.F.  
Domicilio Social  
Teléfono contacto  

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos  
D.N.I.  
Teléfono contacto  

AUTORIZA al Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés para que las Comunicaciones 
de actos de trámite y Notificaciones relativas a la tramitación administrativa del 
contrato  objeto  de  licitación  sean  remitidas  a  la  siguiente  dirección  de  correo 
electrónico:  

Correo electrónico 
designado  

A tal efecto acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la 
comunicación  y/o  notificación  de  los  distintos  trámites  y  actos  administrativos 
relacionados con el expediente de contratación. Las notificaciones serán puestas a 
disposición  de  la  empresa  (persona  jurídica  o  física)  y  accedidas  por  cualquier 
persona  física  que  disponga  de  certificado  electrónico  válido  y  vigente  de 
representante de la empresa ante las Administraciones Públicas.
Tras el acceso al contenido de la notificación, ésta se entenderá por practicada. Si 
transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda al 
contenido  de  la  misma,  se  tendrá  por  rechazada.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  lo 
establecido en la  disposición adicional  decimoquinta  de la  Ley 9/2017 relativo al 
cómputo  de plazos.  En  base a ello,  los  plazos  a  contar  desde la  notificación  se 
computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que el  acto objeto de 
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de 
contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la 
notificación por el interesado.

Fecha y Firma del licitador

ANEXO VI
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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Dª./D. …, con D.N.I. núm. …, en nombre y representación de … con NIF…

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el 
sobre n.º (1) se consideran de carácter confidencial:

1. ...

2. ...

3.  …

4. ...

(Lugar, fecha y firma)

1) Indicar número de sobre.

Deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre, no pudiendo la  
misma  alcanzar  a  toda  la  documentación.  En  ningún  caso  podrá  referirse  a  la  
documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  valorados  mediante  la  
aplicación fórmula.

ANEXO VII
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

A) Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar1

1 En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la 
modificación de lo estipulado en este Anexo, la persona adjudicataria lo requerirá razonadamente y señalará los 
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El  tratamiento consistirá  en:  ______________________________ (descripción detallada 
del  tratamiento).  Especificar  de  acuerdo  con  el  artículo  28.3  RGPD  naturaleza, 
finalidad, objeto del tratamiento:

El personal adscrito por la persona adjudicataria, para proporcionar las prestaciones 
establecidos  en  el  presente  pliego  puede  tratar  Datos  Personales.  Los  Datos 
Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar 
el alcance contratado.

B) Colectivos y Datos Tratados
Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener 
acceso el adjudicatario son:

Tratamientos  y  principales 
colectivos  de interesados

Principales  colectivos 
de interesados

Datos  Personales  del 
tratamiento a los que
se puede acceder

Nombre de Actividad de  Tratamiento 
1

(Categorías  de 
interesados  tratamiento 
1  (por  ejemplo, 
ciudadanía,  personal,  
etc...)

(Por  ejemplo:  D.N.I.  ,  
nombre  y  apellidos,  
dirección,  teléfono,  correo 
electrónico,  firma, 
nacionalidad,  fecha 
nacimiento,  características 
personales,  económicos,  
financieros etc...)

Nombre de Actividad de  Tratamiento 
2

(Categorías  de 
interesados  tratamiento 
2  (por  ejemplo, 
ciudadanía,  personal,  
etc...)

(Idem)

(  …  hasta  completar  todos  los 
tratamientos)

(Etc,   hasta  completar 
todos los tratamientos)

(Idem)

C) Elementos del tratamiento
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda):

D) Disposición de los datos al terminar la prestación
Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:

cambios que solicita. En caso de que el órgano de contratación estuviese de acuerdo con lo solicitado, se emitiría 
un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.
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a)  Devolver  al  responsable  del  tratamiento los  datos  de  carácter  personal  y,  si 
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución 
debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos 
utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, 
con  los  datos  debidamente  bloqueados,  mientras  puedan  derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la prestación.
No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que 
en vez de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:
b) Entregar al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los 
datos  de  carácter  personal  y,  si  procede,  los  soportes  donde  consten,  una  vez 
cumplida  prestación.  La  entrega  debe  comportar  el  borrado  total  de  los  datos 
existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el 
encargado puede  conservar  una  copia,  con  los  datos  debidamente  bloqueados, 
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
c)  Destruir  los  datos,  una  vez  cumplida  la  prestación.  Una  vez  destruidos,  el 
encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado 
al  responsable del  tratamiento.  No obstante, el  encargado puede conservar una 
copia,  con  los  datos  debidamente  boqueados,  mientras  puedan  derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la prestación.

E) Medidas de seguridad
Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado 
debe tomar para evitar  que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, se 
deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:
-
-

La  persona  adjudicataria  no  podrá  no  implementar  o  suprimir  dichas  medidas 
mediante  el  empleo  de  un  análisis  de  riesgo  o  evaluación  de  impacto  salvo 
aprobación expresa del órgano de contratación.
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad 
establecidas  por  el  órgano  de  contratación,  no  pudiendo  efectuar  tratamientos 
distintos de los definidos.
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